ANEXO 11 - PENALIDADES
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1.1.

1.2.

2.1.

211,

2.2.

2.3.

Apresentacgao

A aplicacao das penalidades seguira o regramento estabelecido no CONTRATO,

bem como os procedimentos e valores apresentados neste ANEXO.

O presente ANEXO, em complemento ao CONTRATO, objetiva definir as
condutas infratoras e as respectivas penalidades a que a CONCESSIONARIA
estara sujeita nos termos definidos no EDITAL e no CONTRATO.

Disposi¢coes Gerais

A apuracao das infragbes, aplicacdo das penalidades ou quaisquer outras medidas
restritivas de direitos previstas no CONTRATO serao precedidas de processos
administrativos, regidos pela Lei Estadual n.° 14.184, de 31 de janeiro de 2002
(“Lei Estadual n.° 14.184/2002”), ou norma que venha a substituir, e seguirdo o
regramento estabelecido no CONTRATO e respectivos ANEXOS, assegurados o

contraditério e a ampla defesa, nos termos da lei.

O processo de aplicagdo das penalidades tera inicio com a notificacdo da
CONCESSIONARIA, devidamente instruida, quando for o caso, com copia de
documento que conste a descri¢do da irregularidade, assinalando-se prazo para
apresentacao de defesa prévia, nos termos da Lei Estadual n.° 14.184/2002 ou

norma que venha a substituir.

Das decisbes proferidas no processo sancionatério cabera recurso, no prazo de
10 (dez) dias, contado da divulgacao oficial da decisao, dirigido a autoridade que
proferiu a decisao, a qual, se n&o reconsiderar a decisdo no prazo de cinco dias,

encaminha-lo-a a autoridade imediatamente superior.

Afastam a aplicagdo das penalidades previstas no EDITAL e no CONTRATO,
desde que devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no
correspondente processo, a ocorréncia de forca maior, caso fortuito e de
inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras causas excludentes de
antijuridicidade e de culpabilidade previstas no CONTRATO, na legislagdo e na

regulamentacéao pertinente.

Para os fins previstos no item 2.2, sem prejuizo das disposigdes que constam no



(i

CONTRATO, considera-se:

FORCA MAIOR e CASO FORTUITO: os eventos assim considerados, nos termos do
Cadigo Civil, Lei Federal n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ou norma que venha a

substituir; e

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.71.

(ii) INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: a situagao que, apesar de
configurar a infragao prevista no presente ANEXO ou no CONTRATO, néo resulta
de culpa da CONCESSIONARIA, que diligentemente adotou as medidas que lhe
cabiam para produzir resultado diverso, devidamente demonstradas e
inequivocamente comprovadas no correspondente processo, nos termos do item

2.2 acima.

Nas hipéteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infragao, dentre
as previstas neste ANEXO, sera observado o principio da especialidade,
aplicando-se a penalidade correspondente a infragdo mais especifica, vedada a

cumulacao de infragdo mais genérica relativa a mesma conduta.

Observar-se-a, para os fins de aplicacdo das penalidades, além do presente
ANEXO, o CONTRATO, bem como os demais ANEXOS.

Nas hipoteses em que as infragdes ja estejam expressamente descritas e
tipificadas nas tabelas apresentadas abaixo, os niveis e grupos das penalidades
respectivas ja foram fixados de forma a guardar proporcionalidade a correlata

infragao.

Concomitantemente ao processo administrativo sancionatério para a aplicagéo
das penalidades previstas na Tabela de Multas, nos casos elencados nos itens
4.1 e 4.2 em que os efeitos do descumprimento perdurem no tempo, o ENTE
REGULADOR, a seu critério, podera conceder novo prazo para a correcao das
irregularidades verificadas pela fiscalizacdo, além daquele previsto em
cronograma, que seja tecnicamente compativel para a realizagdo da obra ou

servigo nao executado.

O n&o cumprimento da obrigagcado dentro do novo prazo estipulado acarretara a
cobranga de multa moratoria a razdo de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor

da penalidade aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao vencimento do



2.7.2.

2.8.

2.9.

2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.11.

prazo estipulado até o cumprimento da obrigagdo. As multas moratdrias, quando
aplicadas, n&o poderédo ultrapassar o valor da parcela da obrigagdo ainda nao

cumprida.

Decorrido o prazo assinalado sem a corregéo da irregularidade apontada, o ENTE
REGULADOR podera instaurar novo processo administrativo sancionatério com

base nessa irregularidade.

A data base das Tabelas, constantes deste ANEXO é referente a junho de 2021,
sendo que os valores das multas serao reajustados pelo IPCA/IBGE para o més

anterior ao pagamento dos valores devidos.

A aplicacao das penalidades previstas neste ANEXO e seu cumprimento nao
prejudicam a aplicacado de outras sangdes previstas no EDITAL, no CONTRATO,
na legislacdo e na regulacdo pertinente, aos quais a CONCESSIONARIA se

sujeita.

No caso de aplicagdo de multa, a CONCESSIONARIA devera realizar o
pagamento em até 30 (trinta) dias corridos contados da decisdo administrativa
definitiva, devendo o comprovante de pagamento ser apresentado nos autos do
processo administrativo sancionatério no mesmo prazo. A nao apresentagao do
comprovante de pagamento acarretara na formalizagao da expectativa de sinistro
e da reclamacgao de sinistro em face da seguradora, sem que outras providéncias

sejam necessarias.

O ndo pagamento de multa eventualmente aplicada & CONCESSIONARIA, no
prazo estipulado neste CONTRATO, importara na incidéncia automatica de juros,
segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a
Fazenda Estadual, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do
efetivo pagamento. As penalidades pecuniarias eventualmente aplicadas a

CONCESSIONARIA deverao ser recolhidas na forma da regulamentacéo vigente.
Em caso de ndo pagamento da penalidade, além da possibilidade de execugao
da Garantia de Execugéo do Contrato, o ENTE REGULADOR podera inscrever a

CONCESSIONARIA no cadastro publico de divida ativa.

A CONCESSIONARIA tem plena ciéncia de que o ENTE REGULADOR podera



levar ao conhecimento da respectiva seguradora, fiadores e financiadores sobre

a abertura de processo administrativo sancionatério, no intuito de assegurar seu

eventual direito a indenizagao, respeitadas as normas previstas na Lei Estadual

n.° 14.184/2002 ou norma que venha a substituir.

2.12. Salvo disposicao especifica, os prazos serao contados excluindo o dia do comego

e incluindo o dia do vencimento.

3. Valores de Multas

Tabela |

Defini¢gdes dos Grupos

(Junho/2021)

Grupos

Valores de Multas

R$ 48.207,64

R$ 241.038,17

R$ 433.868,72

R$ 578.491,62

Niveis de Classificacdo das Penalidades

Tabela ll

Nivel

Classificacao das

Penalidades

Adverténcia

10% do Valor da Multa

30% do Valor da Multa

50% do Valor da Multa

75% do Valor da Multa

M| m| O O W >

100% do Valor da Multa

4, Tabela de Classificagao de Infragoes

ITEM INFRACAO

GRUPO

NIVEL

CLASSIFICAGAO

4.1. Servigcos correspondentes as Fungdes Operacionais




ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

a. Implantacao

a.1. Sistema de Controle de Arrecadacao

Nao implantar os  Sistemas /
Equipamentos que  compdem o]
PORTICO FREE FLOW, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por PORTICO
FREE FLOW.

Nao iniciar a readaptacao ou atualizacao
de tecnologia do Sistemas e
Equipamentos que  compdem o]
PORTICO FREE FLOW, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por PORTICO
FREE FLOW.

Nao implantar, readaptar ou atualizar
integralmente Pagamento Automatico
(AVI) e Controle de Violacao, parte do
Sistema de Controle de Arrecadacéo, de
acordo com prazos e etapas dos
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.

Por PORTICO
FREE FLOW.

Nao Implantar equipamentos do tipo
“Lombadas Eletrénicas”, devidamente
autorizados pelo DER para inicio de
operacédo, nas pistas onde haja controle
automatico de arrecadacao, de acordo
com prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por Pista.

Nao Implantar Equipamentos né&o
Metrolégicos para captura de evasao de
Pedagio, devidamente autorizados e
homologados pelo DER para inicio de
operacgao, nas pistas onde haja controle
automatico de arrecadacao, de acordo
com prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por Pista.

Nao atender a padronizacéo de todos os
requisitos do Sistema de Controle e
Arrecadagdo definidos pelo PODER
CONCEDENTE, nado impedindo o
funcionamento e seguranga do
PORTICO FREE FLOW e nao
interferindo com o USUARIO.

Por Pista.




ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Nao atender a padronizacéo de todos os
requisitos do Sistema de Controle e
Arrecadagdo definidos pelo PODER .

7 |CONCEDENTE, impedindo of M D [Por Pista.
funcionamento e  seguranga do
PORTICO FREE FLOW.

Nao homologar, certificar ou revalidar o
sistema de Controle de Arrecadacao das
pistas automaticas, de acordo com
padrdées determinados pelo PODER .

8 CONCEDENTE e/ou conforme legislagao o B Por Pista.
vigente, de acordo com prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

a.2. Sistema de Controle de Fiscalizagdo de Peso
B Em fase de
N&o implantar, readaptar ou atualizar o testes.
Sistema de Pesagem em Movimento, de c Em fase de

1 acordo com prazos e etapas dos m implantagao.
cronogramas estabelecidos e em D Em fase de
conformidade com o CONTRATO e projeto.
ANEXOS. E Implantagcéo néo

executada (0%).
Nao implantar, readaptar ou atualizar B Em fase de
equipamentos do PGF, tais como: testes.
Sistema de Balanga Dindmica de Em fase de
Precisdo, Controladores de Fuga, C implantacao.

2 Sistema Semaférico, Controlador de Il D Em fase de
Altura de Veiculos, Equipamentos projeto.
Eletrébnicos e Periféricos, acordo com
prazos e etapas dos cronogramas E Implantac&o n&o
estabelecidos e em conformidade com o executada (0%).
CONTRATO e ANEXOS

a.3. Sistema de Controle de Fiscalizagao de Velocidade.
Nao implantar, readaptar ou atualizar B Em fase de testes.
Sistema de Controle de Velocidade Em fase de
(pontos fixos de controle de velocidade / C implantaggo.
lombadas eletronicas), devidamente Em fase del

1 homologados pelo ENTE REGULADOR, D ot
: ) . projeto.
incluindo a publicagdo do ato no Diario
Oficial do Estado, de acordo com prazos L
e etapas dos cronogramas estabelecidos E [mplantacdo ndo
e em conformidade com o CONTRATO e executada (0%).
ANEXOS.

Nao fornecer, readaptar ou atualizar o C Em fase de
Sistema de Controle de Velocidade aquisicao.
(medidores estaticos de velocidade), de

2 acordo com prazos e etapas dos Il Aquisics ~

cronogramas  estabelecidos e em D quisicao - Nao

conformidade com o CONTRATO e

ANEXOS.

executada (0%).




ITEM

INFRAGAO

GRUPO | NiVEL [CLASSIFICAGAO

a.4. Sistema de Radiocomunicagao

NZo implantar Estacées Fixas, Estacdes B  [Em fase de testes.
Moéveis e Estagdes Portateis, de acordo Em fase de
1 com prazos e etapas dos cronogramas C implantacao.
estabelecidos e em conformidade com o Implantagdo néo
CONTRATO e ANEXOS. D lexecutada (0%).
NZo implantar Estages Repetidoras de B  [Emfase de testes.
acordo com prazos e etapas dos Em fase de
2 cronogramas  estabelecidos e em Il C implantacao.
conformidade com o CONTRATO e Implantacéo ndo
ANEXOS. D lexecutada (0%).
a.5. Sistema de Transmissdo de Dados
- . Em fase de testes.
Nao implantar, readaptar ou atualizar
Sistema de Transmissdo de Dados, de D !Em fas? de
1 acordo com prazos e etapas dos I implantagao.
cronogramas  estabelecidos e em g [Em fase de
conformidade com o CONTRATO e projeto.
ANEXOS. E Implantagcé&o nao

executada (0%).

a.6. Sistema de Comunicagéo com o USUARIO e
DE DOMINIO

Prestacao de Informacgdes sobre FAIXA

Nao implantar, readaptar ou atualizar
Painéis de Mensagens Variaveis do tipo

B Em fase de testes.

] D Em fase de
fixo, de acordo com prazos e etapas dos implantago.
1 cronogramas  estabelecidos e em I Em  fase de
conformidade com o CONTRATO e E -
projeto.
ANEXOS. E Implantagc&o nao
executada (0%).
Nao fornecer, readaptar ou atualizar c Em fase de
Painéis de Mensagens Variaveis do tipo isicao.
g p aquisicao
2 movel, de acordo com prazos e etapas I
dos cronogramas estabelecidos e em D Implantac&o néo
conformidade com o CONTRATO e executada (0%).
ANEXOS.
Nao implantar Sistema de Comunicagao Em fase de testes.
com o USUARIO via Rede de Dados Sem R Em fase de
3 Fio, de acordo com prazos e etapas dos m implantago.
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO e g [Em fase de
ANEXOS. projeto.
Nao fornecer documentagao ou projetos A 12 Qcorréncia
com a delimitaggo da FAIXA DE a o
DOMINIO do trecho de interesse ou ndo B 2" Ocorréncia
orientar adequadamente o USUARIO
4 quando do repasse de informacbes Il o
necessarias ao correto requerimento de c P Ocorréncia
em diante

autorizacao para implantagbes de obras
ou servicos de terceiros em FAIXA DE
DOMINIO.




ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Protocolar requerimento de USUARIO e A 12 Ocorréncia
seus anexos de forma incompleta ou com B b2 Ocorréncia

5 erros técnicos ou administrativos, em I —
desacordo com a regulamentagdo em c [  Ocorréncia
vigor. em diante

a.7. Centro de Controle Operacional
I , Em fase de testes.
Nao implantar, readaptar ou atualizar o E : .
CCO e sua interligacdo com os D . ml ¢ ase G

1 respectivos equipamentos, de acordo I Implanta¢ao.
com prazos e etapas dos cronogramas g [Em fase de
estabelecidos e em conformidade com o projeto.
CONTRATO e ANEXOS. F [mplantacéo ndo

executada (0%).
a.8. Sistema de Monitoragao de Trafego
. . Em fase de testes.
Nao implantar, readaptar ou atualizar E : .
Sistema de Sensoriamento de Trafego, D . ml tasg ©

’ de acordo com prazos e etapas dos i Implantacao.
cronogramas estabelecidos e em g [m fase de
conformidade com o CONTRATO e projeto.
ANEXOS. F Implantag&o nao

executada (0%).
. . Em fase de testes.
Nao implantar, readaptar ou atualizar E : .
Sistema de Circuito Fechado de D : mI tasg ©
Televisdo — CFTV, de acordo com prazos Implanta¢ao.

2 : Il Em fase dé
e etapas dos cronogramas estabelecidos E ,

e em conformidade com o CONTRATO e projeto.
ANEXOS. E Implantagédo nao

executada (0%).

a.9. Sistema de Leitura e Decodificagao de Placas de Veiculos (OCR)

. , B Em fase de testes.
Nao implantar, readaptar ou atualizar
Sistema de Leitura e Decodificagdo de D !Em fasg de
1 Placas de Veiculos, de acordo com prazos I implantaggo.
e etapas dos cronogramas estabelecidos g [Em fase de
e em conformidade com o CONTRATO e projeto.
ANEXOS. E Implantag&o néo
executada (0%).
a.10. Sistema de Rastreamento de Veiculos Operacionais
Nao implantar, readaptar ou atualizar Em fase de testes.
Sistema Monitoramento e Em fase de
Geoposicionamento de Veiculos D implantacao.
1 Operacionais, de acordo com prazos e Il
etapas dos cronogramas estabelecidos e £ Implantagéo nédo

em conformidade com o CONTRATO e

ANEXOS.

executada (0%).

b. Operacao

b.1. Operacdo do Sistema SAU e prestacdo de apoio aos USUARIOS no SISTEMA

RODOVIARIO

1

Tempo para chegada do Guincho,
circulagdo da Inspegdao de Trafego,

C

Por infracao.

10



ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Servico de Atendimento Pré-Hospitalarn
(APH), Servico de Socorro Mecanico ou
Servigo de Apreensao de Animais ao local
de atendimento superior ao tempo
estabelecido no CONTRATO e ANEXOS.

Utilizar os veiculos de APH para outros
fins, diferente daqueles para os quais
foram especificados no CONTRATO e
ANEXOS, ou Especificacao Técnica.

Por infracao

Manter a identidade visual da Area de
Descanso, do Posto SAU ou do Veiculo
Operacional fora do padrdo autorizado
pelo ENTE REGULADOR ou Nao
executar limpeza nas dependéncias da
concessao.

Por infragao

Nao adotar as providéncias cabiveis
relativas a ocupagao indevida,
edificagcdes ndo autorizadas, publicidade
vedada em lei e ambulantes, na FAIXA
DE DOMINIO e areas remanescentes.

Por infracao.

N&o cumprir os procedimentos técnicos,
operacionais e administrativos descritos
no Manual de Inspegéo de Trafego.

Por infracao.

Manter Posto SAU ou Area de Descanso
em desacordo com o estipulado no
CONTRATO E ANEXOS, bem como nao
disponibilizar recursos materiais
necessarios para operagao do Sistema
SAU..

Por infracao

b.2. Ope

PORTICO DE FREE FLOW

racdo do Sistema de Controle de Arrecadagido —

Postos de Pedagio — Por

Ndo disponibilizar os Manuais de B Disponibilizar
Procedimentos Operacionais nos incompleto.

1 PORTICOS DE FREE FLOW, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas c Nao
estabelecidos e em conformidade com o disponibilizar.
CONTRATO (por pbértico).
Nao cumprir os procedimentos técnicos, D Aplicacao
operacionais e administrativos descritos irregular.

2 no Manual de Operagbes dos Il
PORTICOS DE FREE FLOW referido no F Nao aplicacéo.
Edital.
Nao atender as especificagcdes

3 Constqntes em regul_amentagéo I D Por infrago.
especifica referente ao Sistema de
arrecadacéao
Ndo  cumprir  procedimentos de
sinalizagéo de abertura e fechamento de Aplicacso

4 pistas dos PORTICOS DE FREE FLOW D iregular

determinado pelo ENTE REGULADOR

durante todo o periodo de CONCESSAO

11




ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Ndo atualizar, nos manuais de N&o incluir nos
procedimentos operacionais, normas e B prazos

5 orientacoes. I determinados.
C Nao incluir.
Desenvolver atividades de validacio das
informacdes do sistema de controle de
6 arrecadagéo fora das dependéncias Y, F Por infracio
fisicas do SISTEMA RODOVIARIO ¢ao.
concedido, de acordo com o CONTRATO
e ANEXOS.
b.3. Operagao do Sistema de Controle de Fiscalizagao — Peso.
B De 61% a 90%
dos Veiculos.
Nao verificar, no minimo, 90% dos o 5
. o Cae o De 31% a 60%
1 veiculos sujeitos por lei a fiscalizagao, em Il C ;
condi¢gbes normais de operagao. dos Veiculos.
D Até  30% dos
Veiculos.
. B 01 Balanca.
Operar Sistema de Pesagem em C 02
2 Movimento em  desacordo  com I Balangas. i
projeto/procedimento. p 3 ou mais
Balancgas.
N&o observar o tempo de Pesagem de 36 E Até 03 casos.
3 segundos em 85% dos casos Acima de 03
considerados para fins de fiscalizagao. F casos.
Nao observar o tempo médio de Pesagem B Até 03 casos.
4 de 3 minutos nos 15% restantes dos I i
casos considerados para fins de c [(Acima de 03
fiscalizaco. Casos.
Nao observar o tempo médio de Percurso C Até 03 casos.
5 no Posto de Fiscalizagdo de 2 minutos i
em 85% dos casos considerados para p [Acma de 03
fins de fiscalizagdo. Casos.
Nao observar o tempo médio de Percurso B Até 03 casos.
6 no Posto de Fiscalizagcdo de 5 minutos I C )
nos 15% restantes dos casos Acima  de 03
considerados para fins de fiscalizacao. Casos.
Nao fornecer apoio e infraestrutura para
operacdo de PGF ou Sistema de
Pesagem em Movimento, de acordo com : ~
7 Il C Por infragao.
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO E ANEXOS.
8 Operar IISaJanga Dlnamlca de Precisao I B Por infragso.
com aferi¢do vencida.
Tomar
Formacao de fila sobre o acostamento ou C prov!dgnmas
9 . Il parciais.
rodovia no acesso ao Posto de Pesagem. ~
F Nao tomar

providéncias.

b.4. Operacao do Centro de Controle Operacional - CCO

12




ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Nao cumprir os procedimentos técnicos
operacionais e administrativos descritos
no Manual de Operagdes do CCO
referido no edital.

Por infracao.

N&o fornecer ou fornecer de forma
inadequada, informacgbes aos
USUARIOS, por meio de equipamentos
disponiveis no SISTEMA RODOVIARIO
e interligados ao CCO em tempo real.

Por infracao.

Coordenar eventos extraordinarios, por
meio do CCO, que envolvam operagdes
especiais de qualquer natureza no
SISTEMA RODOVIARIO, em desacordo
com o Manual de Operagbes do CCO.

Por infracao.

Nao disponibilizar no CCO banco de
dados com informagbes operacionais
“online” e “real time” do sistema viario,
incluindo sistemas de atendimento aos
USUARIOS, pedagio, fiscalizacdo e
conservagao.

Por infracao.

N&o disponibilizar no CCO os Manuais de
Procedimentos Operacionais referidos no
edital, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao cumprir procedimentos descritos em
manuais técnicos/operacionais de
servigos de APH, Guincho.

Por infragao.

7

Manter a identidade visual do Posto SAU
fora do padrdo autorizado pelo ENTE
REGULADOR.

C

Por infragao.

b.6. Servigos de elaboragao e implantagcdao de esquemas op
e de emergéncia

eracionais extraordinarios

Nado adotar esquema operacional
adequado para atendimento a
emergéncias, de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

b.7. Serv

icos de suporte para a fiscalizagao de transito e para autuacgao de infratores

Nao oferecer o0s recursos materiais
necessarios E 0] SUPORTE
NECESSARIO a fiscalizagdo de transito,
tais como os necessarios para: pesagem
de veiculos, andlise técnica para
autorizagcdes de eventos no SISTEMA
RODOVIARIO, transporte de cargas
excepcionais e fornecimento de recursos
materiais ao policiamento de transito, de
acordo com prazos e etapas dos

cronogramas estabelecidos e em

Por infracao.

13



ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.

Nao oferecer suporte para fiscalizagao e
autuagdo de infratores relativos a
inspecao  veicular, verificacdo de
documentagao, verificagdo de ICMS,
coibicdo de roubos de veiculos e cargas
e outros, de acordo com prazos e etapas
dos cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Operar medidor de velocidade do tipo
estatico sem a supervisédo continua de
colaboradores da CONCESSIONARIA.

C

Por evento.

b.8. Aten

dimento ao envio de informagoes e as recomendacgodes da Fiscalizacao

Nao atender as recomendagdes sobre
Sistemas/Equipamentos efetuadas pelo
ENTE REGULADOR, com base em
fiscalizagbes realizadas em campo ou
através de equipamentos e sistemas,
dentro do prazo pré-estabelecido, desde
que tenham sido previamente discutidas
com a CONCESSIONARIA e se
enquadrem nos termos estabelecidos no
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

Néao disponibilizar informacgdes
verossimeis, demonstrativos e/ou
relatérios, no prazo exigido, que
permitam o acompanhamento de dados
referentes aos servigos correspondentes
as fungdes operacionais, conforme
estabelecido em  CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao apresentar, no prazo estabelecido
pelo PODER CONCEDENTE e/ou pelo
ENTE REGULADOR respostas a
correspondéncias (cartas, circulares e, e-
mail), informagbées adicionais ou
complementares.

Por infracao.

Nao enviar relatérios e/ou informagbes
necessarias para a apuracdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, nas
condicbes e prazos estabelecidos no

CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.
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ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Fornecer relatérios e/ou informagbes
inveridicas ou incorretas para a apuragao
dos INDICADORES DE DESEMPENHO,
nas condigdes e prazos estabelecidos no
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Caso a diferengca de pontos entre o
Relatério de Desempenho apresentado
pela CONCESSIONARIA e pelo ENTE
REGULADOR seja superior a 25% (vinte
€ cinco por cento).

Por infracao.

b.9. Diretrizes

Nao cumprir as solicitagdes, diretrizes,
normas, instrucdes de projeto,
especificagdes, padroes, regulamentos,
indices e parametros de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

N&o apresentar, no prazo estabelecido
pelo ENTE REGULADOR, informagdes
adicionais ou complementares, que esta,
razoavelmente e sem que implique énus
adicional significativo para a
CONCESSIONARIA, venha formalmente
solicitar.

Por infragao.

c. Manutencao

Nao efetuar manutencdo necessaria ao
adequado funcionamento do Posto SAU,
PGF, Pedagio, Balanca, ou da Area de
Descanso.

Até 03
equipamentos
inoperantes.

03 ou mais
equipamentos
inoperantes.

Manter veiculos operacionais
descaracterizados ou nao identificados
ou em mau estado de conservacédo que
comprometa a prestacdo adequada dos
servicos ou em desconformidade com as
normas de transito.

Até 02 Veiculos.

03 Veiculos.

04 ou
\Veiculos.

mais

Manter equipamentos ou materiais de
operacao ou sinalizacdo desatualizados
ou em mau estado de conservagao.

Por infracao

Nao realizar a troca de veiculo de
inspegao de trafego ou veiculo de socorro
mecanico nos prazos previstos no
CONTRATO e ANEXOS, conforme tipo
de veiculo.

Por veiculo.

Nao realizar a troca de ambulancia ou
guincho leve nos prazos previstos no
CONTRATO e ANEXOS, conforme tipo
de veiculo.

Por veiculo.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Ndo realizar a troca de caminhao
irrigadeira, caminhonete de grande porte
para apreensdo de animais ou guinchos .
6 pesados nos prazos previstos no v F Por veiculo.
CONTRATO e ANEXQOS, conforme tipo
de veiculo.
Em até 2 (duas)
horas a partir do
B inicio da falha,
dano, problema
Nao restabelecer a total operacionalidade etc.
do Sistema de Arrecadagao e demais Em até 5 (cinco)
sistemas integrantes (MIP, sistema horas a partir do
7 ITEMFP ou outro que venha a ser I C inicio da falha,
adotado) com operacionalidade inferior a dano, problema
100%. (Por PORTICO FREE FLOW ou etc.
por sistema). Em até 24 (vinte e
quatro) horas a
F partir do inicio da
falha, dano,
problema etc.
Se em até 5 horas
nao tomar
providéncia para
reestabelecer a
C total
Manter Sistema de Arrecadacdo e Operar?oréaMald(_a,
demais sistemas integrantes (MIP, g partir do iniclo
) a falha, dano,
8 sistema ITEMFP ou outro que venha a I bl t
: . problema, etc.
ser adotado) com operacionalidade Se em ate 24
inferior a 100%. (Por PORTICO FREE horas 30
FLOW ou por sistema).
restabelecer a
F total
operacionalidade,
a partir do inicio
da falha, dano,
problema, etc.
Sistema de Radiofonia (Estacbes Fixas,
9 Moéveis e Portateis) inoperante por D Por equipamento.
periodo continuo maior que 24 horas.
Sistema de Radiofonia (Estagdes
10 Repetidoras) inoperante por periodo F Por estacéo.
continuo maior que 24 horas.
Néao atender integralmente e
11 simultaneamente a todos os requisitos I c Por | ~
) or infragéo.
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Radiofonia
Nao informar ao ENTE REGULADOR em Por equipamento,
12 até 2 (duas) horas falha de equipamento, Il B sistema ou

sistema ou funcionalidade que

funcionalidade.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
comprometa a operacionalidade do
sistema de transmisséo de dados
Equipamento ou Funcionalidade do Por equipamento
13 Sistema de Transmissdo de Dados I D ou
permanecer inoperante por periodo funcionalidade
continuo maior que 24 horas. '
Nao atender integralmente e
14 simultaneamente a todos os requisitos I c Por i ~
) or infragao.
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Transmisséo de Dados
N&o informar ao ENTE REGULADOR em
15 até 2 (duas) horas sobre alteragdes ou I B Por | ~
) . or infragéo.
falhas em equipamentos e/ou sistemas
do CCO.
Inoperancia por
C periodo continuo
Equipamento ou funcionalidade do CCO hmoa:,g)sr que 48
16 permanecer inoperante por periodo Il I —
continuo maior que 48 horas. noperancia  por
D per'lodo continuo
maior que 96
horas.
indice de
operacionalidade
C dos
equipamentos
entre 90 e 80%.
indice de
Manter equipamentos do Sistema de operacionalidade
17 Comunicagdo com o USUARIO com Il D dos
operacionalidade inferior a 90%. equipamentos
entre 80 e 70%.
Indice de
operacionalidade
E dos
equipamentos
inferior a 70%
Painel de Mensagem Variavel do tipo fixo
18 inoperante por periodo continuo maior D Por equipamento.
que 96 horas.
Painel de Mensagem Variavel do tipo
19 Moével inoperante por periodo continuo D Por equipamento.
maior que 72 horas.
Néao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos
20 estabelecidos contratualmente para o Il C Por infracao.
Sistema de Painéis de Mensagens
Variaveis.
Sistema de Sensoriamento de Trafego.
21 inoperante por periodo continuo superior D Por equipamento.

a 96 (noventa e seis) horas.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Néao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos : ~
22 . Il C Por infracao.
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Sensoriamento de Trafego.
Sistema de Monitoragao de Trafego por
23 CFTV inoperante por periodo continuo D Por equipamento
maior que 96 horas.
Nao atender integralmente e
simultaneamente a todos os requisitos
24 estabelecidos contratualmente para o Il C Por infracao.
Sistema de Monitoragao de Trafego por
CFTV.
Manter o Sistema de Pesagem em
Movimento ou Balanga Dinadmica de Em desacordo
25 Precisdo inoperante, nos termos I C om proieto
estabelecidos em CONTRATO e ProJeto.
ANEXOS.
Manter o Controle de fuga do Sistema de
Pesagem em Movimento, Balanga Em desacordo
26 Dindmica ou Posto de Pesagem Il C .
. o~ . com projeto.
inoperante ou com emissdo de imagens
sem nitidez.
Manter inoperante conjunto semaférico
ou conjunto de sinalizagdes do sistema
. Em desacordo
27 de pesagem em movimento para C .
o . . . com projeto.
direcionar o veiculo para o interior do
Posto de Pesagem ou no interior deste.
Manter inoperantes ou com defeitos os
equipamentos periféricos instalados na
28 sala de controle de peso, responsaveis F Em desacordo
pela identificagdo de veiculos infratores, com projeto.
compreendendo terminais de video,
impressoras e outros.
29 Manter inoperante detector de altura. I C Em d_esacordo
com projeto.
30 Manter inoperante painel de informagéo | c Em desacordo
do USUARIO, apos pesagem. com projeto.
) ) D Até 02 Veiculos.
Manter inoperante Sistema de 03 Vo
31 |Monitoramento e Geoposicionamento de E Veiculos.
Veiculos Operacionais. F 04 ou mais
Veiculos.
Se em até 4 horas
Manter inoperante Sistema de Leitura e n?c?videncias:[orgg
32 Decodificagdo de Placas de Veiculos. B P P

(Por equipamento).

restabelecer a
total
operacionalidade.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Se em até 12
horas nao
apresentar

C programacgao de
restabelecimento
da total
operacionalidade.
Se em até 5 dias
nao restabelecer

D
a total
operacionalidade.

Nao atender as determinacdes sobre
sistemas/equipamentos efetuados pelo
ENTE REGULADOR, ou publicadas | - .
: ificagcbes Técnicas ou nfragao apllcaga
33 atraves de ESp?‘.:'. ¢ . D por determinagao
documentos oficiais, desde que tais d .
S escumprida.
determinagbes se enquadrem nos termos
estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.
Se forem
classificadas
como adequadas

C de 90% a 80%
das  chamadas
realizadas pela
fiscalizagcao
Se forem

Manter Sistema de Comunicagédo com o classificadas
USUARIO via Rede de Dados Sem Fio como adequadas
34 com indice de desempenho inferior a i D de 80% a 70%
90% em qualquer trecho do SISTEMA das  chamadas
RODOVIARIO. realizadas  pela
fiscalizacao
Se forem
classificadas
como adequadas

E menos de 70%
das  chamadas
realizadas pela
fiscalizacao

Nao atender integralmente e
simultaneamente todos os requisitos
35 estabelecidos contratualmente para o i C Por infragao.
Sistema de Comunicagdo com o
USUARIO.
Manter o Sistema de Sensoriamento de
36 Trafego transmitindo informacoes I c Nao cumprir

inveridicas, descalibrado ou com falta de
manutencao.

procedimentos
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Se o indice de
disponibilidade

D for inferior a 80%
Sistema de Comunicagdo com o por um periodo
USUARIO via Rede de Dados Sem Fio continuo maior ou
37 com indice de disponibilidade dos Pontos I igual a 96 horas
de Acesso Sem Fio por um periodo Se o0 indice de
continuo maior ou igual a 96 (noventa e disponibilidade
seis) horas. E for inferior a 70%

por um periodo
continuo maior ou

igual a 96 horas.

c.1. Sistema de Controle de Velocidade (Fixo e Estatico) Pontos Fixos de Controle de
Velocidade: as penalidades serao aplicadas por faixa de trafego monitorada. Medidores
de velocidade do tipo “estatico”: as penalidades serdo aplicadas por equipamento.

Deixar de enviar ao ENTE REGULADOR

Atraso de até 5

copias dos Certificados de Verificagao D dias
1 emitidos por o6rgdo competente nos Il
prazos e condi¢gdes estipulados pelo E g\_traso de 5a 10
ENTE REGULADOR. 1as.
Descumprir
prazos para
modificagdes em
estudos
. " previamente
D_elxa_1r de exec‘utar _estudos ~tecnlcos C apresentados,
direcionados a implantacao ou
) : conforme
remanejamento de Pontos Fixos de C o
2 ; A . . Il solicitacéo do
Fiscalizacdo de Velocidade, respeitando ENTE
a metodologia e prazos definidos pelo
ENTE REGULADOR. REGULAD.OR
Descumprir
prazos para
D apresentacao
inicial de estudos
técnicos
D Até 5% abaixo do
Manter indice mensal de aproveitamento limite
3 dos registros de infragdo abaixo do limite I E De 6 a 10% acima
exigido pelo ENTE REGULADOR, do limite
conforme critérios estabelecidos por este. E Mais de 10%
acima do limite
De 2% a 5% de
- registros
Manter mc_llce mensal de _cance~lamento D cancelados no
dos registros, por insergdo de mas apbs
informagdes errbneas ou incompletas no proc,essamento
4 datacheck dos registros, informagbes i De 29 59 d
estas divergentes do modelo exigido pelo € ! o @ o de
ENTE REGULADOR elou legislagdo registros
vigente. E cancelados  no
meés, apos
processamento.
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INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

Mais de 200
autos de infragcdo
emitidos
indevidamente,
no periodo de 1
més

Nao atender ao tempo minimo diario de
operacdo do Sistema de Controle de
Velocidade (fixo e/ou estatico), conforme
estabelecido pelo CONTRATO e
ANEXOS.

Se, durante o
periodo de 1 més,
0 somatorio dos
tempos diarios de
inoperancia  do
equipamento

estiver entre 8
(oito) e 24 (vinte e
quatro) horas

Se, durante o
periodo de 1 més,
0 somatorio dos
tempos diarios de
inoperancia  do
equipamento for
superior que 24
(vinte e quatro)
horas e inferior a
48 (quarenta e
oito) horas

Se, durante o
periodo de 1 més,
0 somatério dos
tempos diarios de
inoperancia  do
equipamento for
superior a 48
(quarenta e oito)
horas

Enviar registros de infracdo ao ENTE
REGULADOR com irregularidades na
sequéncia numérica dos registros.

Até 10
ocorréncias  de
irregularidades no
periodo de 1 més

De 11 a 30
ocorréncias  de
irregularidades no
periodo de 1 més

Acima de 31
ocorréncias  de
irregularidades no
periodo de 1 més

Descumprir as exigéncias legais dos
orgados competentes na execug¢do das
acdes de manutengdo dos equipamentos
componentes do Sistema de Controle de
Velocidade (fixo e/ou estatico).

Por ocorréncia.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
N&o concluir o remanejamento de pontos N&o atender a
fixos de fiscalizagcdo de velocidade, C data final do
incluindo a homologacéo dos cronograma.

8 equipamentos pelo ENTE REGULADOR Il c Atraso acima de
€ a publicagéo do ato no Diario Oficial do 03 até 10 dias.
Estado, conforme cronograma acordado D Atraso de mais de
com o ENTE REGULADOR. 10 dias.

Até 100 autos de

infracdo emitidos

D indevidamente,

no periodo de 1

més

De 100 a 200
| o ~ R autos de infracao
nserir informagdes errbneas no nome omitidos

9 dos registros de infragao, resultando na I E indevidamente
emissdo indevida de autos de infragcdo ho periodo de’ 1
pelo ENTE REGULADOR. més

Mais de 200
autos de infragéao
E emitidos
indevidamente,
no periodo de 1
més
Nao atender integralmente e
10 simultaneamente todos os requisitos I c Por i ~
. or infracao.
estabelecidos contratualmente para o
Sistema de Controle de Velocidade.
Até 03 pontos de
B operacao durante
: ~ 0 més.
Descumprir a escala mensal de operagao De 04 a 10 pontos
dos medidores de velocidade do tipo c e operacio

11 estatico sem observar procedimento Il durante o més
formal definido pelo ENTE AC . '10
REGULADOR. cima —de

D pontos~ de
operacao durante
0 més.
d. Geréncia de Sinalizagao e Seguranga
Entregar com
B atraso de até 07
(sete) dias.
N&o apresentar programa de longo prazo c Etntrega(; t,C03r8

1 para a redugao de acidentes de transito I atraso ge ate

. (trinta) dias.
(PRA), nos prazos estabelecidos pelo Entrogar com
ENTE REGULADOR. atraso superior a
F 30 (trinta) dias ou

ndo entregar o
PRA.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Entregar o Programa de Redugdo de

2 Acidentes (PRA) incompleto ou fora do I E Infragdo aplicada
Padrédo estabelecido pelo ENTE por programa.
REGULADOR.

Entregar com
I B atraso de até 07
N&o entregar o acompanhamento mensal (sete) dias.

3 do Programa de Reducdo de Acidentes Entregar com

(PRA). | E atraso superior a
07 (sete) dias ou
ndo entregar.

Entregar o acompanhamento mensal do Infracdo aplicada

4 Programa de Redugdo de Acidentes | E por
(PRA) incompleto ou fora do padrao acompanhament
estabelecido pelo ENTE REGULADOR. 0.

Entregar com
B atraso de até 07

(sete) dias.

Entregar com

Nao apresentar relatério de inspecao de C atraso de até 30

5 Seguranga viaria (ISV) nos prazos Il (trinta) dias.
estabelecidos pelo ENTE REGULADOR. Entregar com

atraso superior a

F 30 (trinta) dias ou
ndo entregar o
PRA.

Entregar inspecdo de Seguranca Viaria

6 (ISV) incompleto ou fora de padrao Il E Por inspegao.
estabelecido pelo ENTE REGULADOR.

B Nao entregar no

N&o apresentar os projetos completos de prazo.

sinalizagéo, dispositivos auxiliares e/ou Entregar com

7 dispositivos de protecdo continua, de C atraso de até 30
acordo com prazos e etapas dos (trinta) dias.
cronogramas estabelecidos pelo ENTE Entregar com
REGULADOR. F atraso superior a

30 (trinta) dias.
No caso de

N&o implantar os projetos completos de c implantagéo

sinalizacdo, dispositivos auxiliares e/ou parcial, até a data
dispositivos de protecdo continua, de acordada.

8 acordo com prazos e etapas dos Il No caso de nao
cronogramas estabelecidos e em implantagao
conformidade com o CONTRATO e F (integralmente),
ANEXOS. até a data

acordada.

Nao atender as recomendacgodes No caso de

efetuadas pelo ENTE REGULADOR, descumprimento
com base em auditorias de seguranca, I D parcial das

9 dentro do prazo pree§tabele0|dc_), de_sde recomendagdes
que tenham sido previamente discutidas do ENTE
com a CONCESSIONARIA e se REGULADOR.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
enquadrem nos prazos € etapas dos No caso de
cronogramas estabelecidos e em descumprimento
conformidade com o CONTRATO e E integral das
ANEXOS. recomendacoes

do ENTE
REGULADOR.
Nao implantagao
F integral até a data
prevista.
~ . . o Para as marcas
Nao repintar ou reaplicar a sinalizagéao transversais, por
horizontal (pintura de solo), no prazo unidade ’ de
maximo de uma semana, sempre que for B sinalizacao
detectado trecho, subtrecho ou marcas apresentando
10 transversais (legendas, simbolos, deficiéncia
pictogramas, faixas transversais, marcas Por uilémétro Je
de canalizagao e outros) onde o indice de at
retrorrefletancia for inferior ao D rodowat d
estabelecido no CONTRATO e ANEXOS. 321260 ?éer?c?an °
Nao repor ou ndo substituir, no prazo de
24 (vinte e quatro horas), placa de
sinalizagdo de regulamentagao e/ou de
11 adverténcia e/ou  dispositivos  de E Por unidade de
sinalizagdo de alerta, de acordo com placa.
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.
Nao repor ou ndo substituir, no prazo de
uma semana, qualquer placa de
sinalizagdo, exceto as de
regulamentacao e/ou de adverténcia e/ou Por unidade de
12 dispositivos de sinalizacdo de alerta, de F blaca
acordo com prazos e etapas dos '
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.
Nao remover, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas, poérticos e/ou
13 semipérticos em estrutura metalica ou em F Por unidade.
quaisquer  outras  estruturas que
coloquem em risco o USUARIO da
rodovia.
Nao substituir, no prazo maximo de 30
14 (trint,a_) dias, os porticos g/ou semiporticos E Por unidade.
metalicos de sustentacdo de placas de
sinalizacao vertical aérea.
Nao repor ou nao substituir, no prazo Por quilometro de
maximo de uma semana, tachas, rodovia
15 tachdes, balizadores, delineadores e D apresentando
cilindros delimitadores, de acordo com deficiéncia

prazos e etapas dos cronogramas
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.
Nao repor, ndo substituir ou ndo reparar,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro
horas), 0s componentes que
comprometam a funcionalidade de
sinalizacdo semafdrica e no prazo de
uma semana os demais componentes, de
16 |acordo com prazos e etapas dos F Por local.
cronogramas  estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO E
ANEXOS. Condigao valida tanto para a
sinalizagdo semaférica dos PORTICOS
FREE FLOW, quanto para cruzamentos
ou travessias semaforizadas.
Por  quilébmetro
com implantagéo
parcial de
C sinalizacao
Néo implantar de forma adequada horizontal na
sinalizagcdo  horizontal em  trecho borda(s) da pista
17 construido ou recapeado de rodovia e/ou eixo.
liberado ao trafego, contrariando o Por  quilébmetro
disposto no Artigo 88 do CTB. sem implantagdo
D de sinalizacéo
horizontal na
borda(s) da pista
€ no eixo.
Auséncia de até
o
Ndo implantar de forma adequada C ZOA’. das placas
L x . , previstas em
sinalizag&o vertical, em trecho construido orojeto
18 ou recapeado de rodovia liberado ao Auséncia de mais
trafego, contrariando o disposto no Artigo e 20%  das
88 do CTB. D °
placas previstas
em projeto
No caso de
N&o instalar sinalizagao de transito e/ou D |mplgnltagao d
dispositivos de uso temporario parclal ©
! sinalizacao.
19 adequados nos trechos ou locais em I No caso de ndo
obras programadas ou em trechos ou : ~
locais com servicos de conservagao/ 'mp'?”ta?ao de
~ A F sinalizacao no
manutencéo de emergéncia.
trecho
considerado.
Nao cumprimento das diretrizes, normas,
20 especificagdes, regulamentos, indices e I E Por infragso.

parametros estipulados em CONTRATO
e ANEXOS.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Nao executar limpeza de sinalizacao
horizontal (pintura de solo, tachas e Por atividade /
21 tachdes), nos termos e prazos D regularidade
estabelecidos em CONTRATO e estabelecida.
ANEXOS.
Nao_ executar Ilmpe,za de sinalizagao Por atividade /
29 vertical de solo _e aérea, nos termos e D regularidade
prazos estabelecidos em CONTRATO e ostabelecida
ANEXOS. )
Nao executar limpeza de balizadores, P tividade /
delineadores e/ou cilindros delimitadores, or a.|V| ade
23 . D regularidade
nos termos e prazos estabelecidos em ostabelecida
CONTRATO e ANEXOS. ’
Nao comunicar previamente ao PODER
o4 CONCEDENTE sobre os Programas B P
Sociais, Ambientais e Educacionais or campanha.
realizados junto aos USUARIOS.
Nao manter cadastros, completos e
o5 atualizados, mensalmente, de Il E Por | .
N . " . or infracao.
sinalizagdo, de dispositivos auxiliares e
de dispositivos de protecéo continua.
Nao avaliar, na periodicidade estipulada, D Nao atender
os indices de retrorrefletancia de 100% cronograma.
da sinalizagdo horizontal do SISTEMA Ndo atender as
RODOVIARIO (incluindo dispositivos, Il D especificagbes do
26 vias marginais e alcas de saida e Contrato.
entrada), de acordo com prazos e etapas D |Avaliacdo Parcial.
dos cronogramas estabelecidos e em I
conformidade com o CONTRATO e F N3ao Avaliar.
ANEXOS.
Nao apresentar o relatério de ~ .
N o . Nao avaliar ou
07 retrorrefletancia da sinalizacao horizontal I C valiar
REVITALIZADA, no prazo e modelos il ¢
definidos pelo PODER CONCEDENTE. parciaimente.
N&o avaliar, na periodicidade, os indices D Nao atender
de retrorrefletancia de 100% da cronograma.
sinalizacdo vertical do SISTEMA Ndo atender as
RODOVIARIO (incluindo dispositivos, I D especificagbes do
28 vias marginais e algas de saida e entrada), Contrato.
de acordo com prazos e etapas dos D Avaliaggo Parcial.
cronogramas estabelecidos e em
conformidade com o CONTRATO e I F Nao Avaliar.
ANEXOS.
N&o elaborar ou ndo apresentar, relatério I D Apresentar
de avaliacdo dos dispositivos de incompleto.
contengao viaria e dispositivo
antiofuscamento quanto ao atendimento
29 as normas vigentes quando solicitado Nao apresentar
pelo ENTE REGULADOR e/ou ainda néo Il F no prazo

apresentar programacdo de execugao
das corregbes de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e

estabelecido.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
em conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.
Nao adequar/implantar dispositivos de
contengdo viaria e/ou dispositivos
antiofuscamento em locais de risco e/ou
30 que nao estejam de acordo com as F Infragdo aplicada
especificagbes e padrbes contidos nas por local.
normas técnicas pertinentes, conforme
estabelecido em  CONTRATO e
ANEXOS.
Ndo protocolar junto ao ENTE Protocolar com
REGULADOR, entre o dia 1 e dia 10 de D atraso de até 30
novembro de cada ano, a programagao (trinta) dias.
anual dos servicos de conservagao de Protocolar  com
rotina estipulados no CONTRATO e traso superior a
31 ANEXOS (limpeza da sinalizagao 30 (trinta)pdias ou
horizontal, limpeza da sinalizagao vertical | ~
e dispositivos de sinalizacdo de alerta, F pelo nao
dispositivos delimitadores, limpeza dos cu_rr_lprlmento da
dispositivos de canalizagao, limpeza dos atmdaQe /
dispositivos de uso temporario e limpeza regularldqde
da sinalizagdo semaforica). estabelecida.
Infragdo aplicada
para cada tipo de
Nado protocolar junto ao ENTE B grrz?gig}:rgao corr;
REGULADOR a programagdao mensal atraso de até 7
dos servigos de conservagao de rotina, (sete) dias
entre o dia 1 e 10 do més que antecede Infracs ' licad
ao da programagédo (Limpeza da niragao aplicada
32 sinalizagdo horizontal, Limpeza da para cada Elpo de
sinalizagdo vertical e dispositivos de Ero?rarr}agao A
sinalizacdo de alerta, dispositivos tro ocolar — com
delimitadores, limpeza dos dispositivos C ?r?:eoteiuzglsoroﬁ
de canalizagdo, limpeza dispositivos de ~
uso temporarios e limpeza da sinalizagcéo pelo . nao
semaforica). cu_rr_lprlmento da
atividade /
regularidade
estabelecida.
Infragdo aplicada
Nao protocolar junto ao ENTE para cada tipo de
33 REGULADOR, entre o dia 1 e dia 10 de D programagdo -
novembro de cada ano, a programagao Protocolar com

anual dos servicos de avaliagdo da

atraso de até 30

(trinta) dias.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
retrorrefletancia da sinalizagao horizontal Infragdo aplicada
ou da sinalizagao vertical. para cada tipo de

programagao -
Protocolar com
atraso superior a
F 30 (trinta) dias ou
pelo nao
cumprimento da
atividade /
regularidade
estabelecida.
Para as marcas
transversais -
(legendas,
simbolos,
pictogramas,
faixas
transversais,
B marcas de
canalizacao e
~ o . outros), infracéo a
N&do recompor a sinalizagdo horizontal :
34 danificada por reparo localizado, ainda ser aplicada por
) L ’ unidade de
que em carater provisorio. sinalizagao
apresentando
deficiéncia.
Infragdo a ser
aplicada por
extensao
C (quildmetro) de
rodovia
apresentando
deficiéncia.
Para as marcas
transversais
(legendas,
simbolos,
pictogramas,
faixas
N&do remover ou remover parcialmente transversais,
35 sinalizacdo horizontal conflitante ou B marcas de

desnecessaria.

canalizacao e
outros), infragdo a
ser aplicada por
unidade de
sinalizacao
apresentando

deficiéncia.
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ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Infragdo a ser
aplicada por
extensao

D (quildbmetro) de
rodovia
apresentando
deficiéncia.

Para as marcas
transversais
(legendas,
simbolos,
pictogramas,
faixas
transversais,

B marcas de
canalizacao e
outros), infragdo a

Utilizar tinta ou outro material n&o ser aplicada por
36 aprovado em Manuais e Normas para unidade de
cobertura de sinalizag&o antiga. sinalizacao
apresentando
deficiéncia.
Infragdo a ser
aplicada por
extensao de

D pintura
(quildmetro) de
rodovia
apresentando
deficiéncia.

Nao instalar provisoriamente no solo, no
prazo maximo de vinte e quatro horas,
37 sinalizagdo de regulamentagdo ou F Por unidade.
adverténcia até a implantagao definitiva
da Sinalizacao Aérea.
Nao instalar provisoriamente no solo no
38 prazo maximo de uma semana os demais E Por unidade
tipos de sinalizacdo até a implantagéo '
definitiva da Sinalizagao Aérea.
Nao efetuar limpeza ou pintura nos Infragao aphcaga
X . o pelo nao
Dispositivos de Canalizagdo de acordo . o d
39 com prazos e etapas dos cronogramas D cumprimento  da
, : atividade /
estabelecidos e em conformidade com o regularidade
CONTRATO e ANEXOS. ;
estabelecida.
Nao repor prismas e/ou segregadores
danificados de acordo com prazos e
40 etapas dos cronogramas estabelecidos e B Por unidade.

em conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.
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41

Nao efetuar limpeza nos Dispositivos de
Uso Temporario Conforme estabelecido
em CONTRATO e ANEXOS.

Infragdo aplicada
pelo nao
cumprimento da
atividade

42

Nao substituir ou ndo complementar os
dispositivos de uso temporario com baixa
retrorrefletancia, deteriorados,
depredados ou ausentes, de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por unidade.

43

Nao efetuar limpeza na Sinalizagéo
Semaférica de acordo com prazos e
etapas dos cronogramas estabelecidos e
em conformidade com o CONTRATO e
ANEXOS.

Infragdo aplicada
pelo nao
cumprimento da
atividade

44

Nao avaliar, no prazo estipulado no
cronograma do Pl e/ou PAl, a
retrorrefletancia de 100% da sinalizagcao
horizontal, de acordo com prazos
estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.

Avaliacdo Parcial.

N&o Avaliar.

45

Nao avaliar, no prazo estipulado no
cronograma do Pll elou PAI, a
retrorrefletancia de 100% da sinalizagcéo
vertical, de acordo com prazos
estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.

Avaliacdo Parcial.

Nao Avaliar.

46

Apresentar mais de 5% dos trechos
verificados semestralmente com indice
de retrorrefletancia da  sinalizagdo
horizontal com valores inferiores ao
estabelecido no CONTRATO e ANEXOS.

Por atividade nao
cumprida.

47

Apresentar mais de 2% das placas de
sinalizagao vertical verificadas
anualmente com indice de
retrorrefletancia com valores inferiores ao
estabelecido em normas técnicas da
ABNT.

Por atividade nao
cumprida.

48

Nao apresentar documentos e/ou
informacdes solicitados pelo PODER
CONCEDENTE e/lou pelo ENTE
REGULADOR nos prazos e modelos
definidos  formalmente e/ou pela
legislacao.

Por solicitagao.

49

Apresentar documentos e/ou relatorios
com informacdes incompletas e/ou
inconsistentes, gerando prejuizo e/ou
atraso na execucido das atividades de
fiscalizagao.

Por documento.
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Executar servigos em periodos diferentes
daqueles informados nas programacgodes ~
50 anual e/ou mensal, dificultando e/ou B Por programagao.
prejudicando o processo fiscalizatério.
51 Permitir abertura de acesso sem a devida I E Por acesso
autorizacdo do PODER CONCEDENTE. '
Nao manter o limite da FAIXA DE Por extensdo de
DOMINIO em perfeita ordem e de
52 o . D trecho
localizacdo em conformidade com a A
- (quilébmetro).
desapropriagao.
Nao zelar pela integridade da FAIXA DE
DOMINIO e das areas remanescente,
tomando todas as medidas e acbes ~
P - z Por extensdo de
cabiveis e necessarias para manté-las
53 . : ~ Il D trecho
em perfeita ordem, sem a invasao e " a
. (quilébmetro).
devidamente cercada com muros nas
regides urbanas ou urbanizadas e
alambrados em areas rurais.
Permitir ocupagcdo da FAIXA DE
54 DOMINIO sem a devida autorizacdo do Il F Por local.
ENTE REGULADOR.
Permitir aimplantagao de obras e servigos
de ocupacdo de FAIXA DE DOMINIO
55 : . Il D Por local.
autorizadas, em desacordo com projeto
aprovado pelo ENTE REGULADOR.
Permitir o uso da FAIXA DE DOMINIO de
forma ndo condizente a sua finalidade
56 Il F Por local.
comprometendo a seguranca dos
USUARIOS.
Para cada plano
de gestao
operacional,
Nao entregar o Plano de Gestéo protocolar com
57 . : 1] F :
Operacional no prazo estabelecido atraso superior a
5 (cinco dias do
prazo
estabelecido.
Para cada revisao
do plano de
gestao
N&o entregar as revisdes do Plano de operacional,
58 Gestao Operacional no prazo Il F protocolar com
estabelecido atraso superior a
5 (cinco dias do
prazo
estabelecido.
Nao executar as agbes de controle e
fiscalizagédo dos acessos a FAIXA DE Por
59 DOMINIO nas condigdbes e prazos Il C ,
descumprimento.

estabelecidos no CONTRATO e

ANEXOS.
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60

N&o executar o gerenciamento da FAIXA
DE DOMINIO nas condicdes e prazos
estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.

Por
descumprimento.

61

Nao executar as acdes de apoio ao ENTE
REGULADOR na orientagcdo aos
interessados e no recebimento da
documentagéao para abertura,
regularizagdo e/ou readequagao de
acessos nas condicbes e prazos
estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.

Por
descumprimento.

62

Nao executar as acdes de apoio ao ENTE
REGULADOR quanto a Fiscalizagao das
obras e servicos de acessos nas
condicbes e prazos estabelecidos no
CONTRATO e ANEXOS.

Por
descumprimento.

63

Nao executar, em relagdo a gestdo da
ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO do
SISTEMA RODOVIARIO, as agdes de
controle e fiscalizagdo da FAIXA DE
DOMINIO nas condicdes e prazos
estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.

Por
descumprimento.

64

Nao executar, em relagdo a gestdo da
ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO do
SISTEMA RODOVIARIO, as agdes de
apoio ao ENTE REGULADOR na
orientagdo aos interessados e no
recebimento da documentagdo para
abertura, regularizagéo e/ou
readequacao de acessos nas condicdes
e prazos estabelecidos noCONTRATO e
ANEXOS.

Por
descumprimento.

65

Nao executar, em relagdo a gestdo da
ocupacdo da FAIXA DE DOMINIO do
SISTEMA RODOVIARIO, as agdes de
apoio ao ENTE REGULADOR quanto a
Fiscalizacdo das obras e servigos de
acessos nas condicbes e prazos
estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.

Por
descumprimento.

66

Nao fornecer ou viabilizar novo ACESSO
ou outro ACESSO, ainda que provisorio,
em conformidade com a legislagao
vigente, ao Interessado que possua
ACESSO autorizado durante a execugao
de obralintervencdo que afete a area do
acesso

Por acesso.

67

Nao recompor o ACESSO autorizado, em
conformidade com a legislagao vigente,
quando a obra/intervencgao tenha afetado

Por acesso.
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a area do acesso, até o fim do prazo para
conclusao da obra/intervengao

le. CENTRO DE CONTROLE DE INFORMAGOES

Nao entrega dos pares de USUARIO e
senha dos sistemas nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por Sistema.

N&o disponibilizar acesso ao banco de
dados do sistema de telefonia tipo 0800
do ANEXO 5 nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao entrega dos pares de USUARIO e
senha dos sistemas previstos no ANEXO
5 nos termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por Sistema.

Nao envio das informacdes previstas no
Sistema de Informagdes do ANEXO 5 nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

A

Por infragao.

4.2. Servigcos correspondentes as Fungoes
[Manutencao

de

Investimentos,

Conservagao e

[Estudos e Projetos

N&o apresentar PROJETO FUNCIONAL E:Src;”fra‘?ao © gg
(quando requerido), PROJETO PROJETO
1 EXECUTIVO e/ou documentagdo “As E EXECUTIVO
e . , por
Built” nos termos e prazos estabelecidos disciplina de
em CONTRATO e ANEXOS. .
projeto.
Nao apresentar documento GRID (Guia
2 de Remessa de indice de Documentos), E Por i ~
. or infragao.
nos termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.
Nao apresentar Cronograma de entrega
das varias fases do PROJETO
3 EXECUTIVO ao ENTE REGULADOR, E Por infracao.
nos termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.
Por infracéo e, no
Nao atender aos prazos de revisdo de caso de
PROJETOS FUNCIONAIS, PROJETOS PROJETO
4 EXECUTIVOS e/ou documentagdao “As E EXECUTIVO, por
Built”, nos termos e prazos estabelecidos
em CONTRATO e ANEXOS. disciplina de
projeto
Nao apresentar controles mensais do
desempenho operacional observado nos
5 ultimos doze meses sequenciais para F Por infracao.
identificar os niveis de servico dos
trechos do sistema de acordo com prazos
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e etapas dos cronogramas estabelecidos
e em conformidade com o0 CONTRATO e
ANEXOS.

Nao apresentar projetos das solugdes de
ampliagéo de capacidade, de
remanejamento da demanda, dentro de
um prazo maximo de trés meses.

Por infragao.

Nao executar 0s padrdes e
especificacdes para os PORTICOS
FREE FLOW do SISTEMA RODOVIARIO
nas condicbes e prazos previstos no
ANEXO 9.

Por PRACA DE
PEDAGIO.

Nao apresentar o] PROJETO
EXECUTIVO de passarelas, de acordo
com prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

N&o apresentar, em 15 dias, resposta as
informacbdes solicitadas ao ENTE
REGULADOR relativas as demandas de
terceiros.

Por infragao.

10

Nao obter aprovacao final tempestiva da
documentagao de PROJETO
FUNCIONAL (quando requerido) e/ou
documentacdo “As Built” nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

11

N&o apresentar, no prazo estabelecido
ao ENTE REGULADOR, informagdes
adicionais ou complementares, que esta,
razoavelmente e sem que implique énus
adicional significativo para a
CONCESSIONARIA, venha formalmente
solicitar.

Por solicitacdo.

12

Deixar de apresentar ao PODER
CONCEDENTE, com pelo menos 180
(cento e oitenta) dias de antecedéncia da
data de inicio de execugao das obras de
melhoria/ampliagdo, todos os elementos
e documentos necessarios a expedi¢ao
da competente DECLARACAO DE
UTILIDADE PUBLICA e/ou a
DECLARACAO DE INTERESSE SOCIAL
junto ao PODER CONCEDENTE

Por infracao.

13

Apresentar PROJETO EXECUTIVO -
ainda que acompanhado do respectivo
Certificado de Qualidade — que nao
atenda as normativas vigentes,
disposi¢cdes contratuais ou legais, ou

Por infragao.

34




ITEM

INFRAGAO

GRUPO

NIiVEL

CLASSIFICAGAO

ainda, que comprometam a integridade e
a seguranga do USUARIO.

14

Apresentar PROJETO EXECUTIVO -
ainda que acompanhado do respectivo
Certificado de Qualidade — em desacordo
com o PROJETO FUNCIONAL
previamente aprovado, sem anuéncia
prévia do ENTE REGULADOR.

Por infragao.

15

Nao apresentar Certificado de Qualidade
de PROJETO EXECUTIVO, nos termos e
prazos previstos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

16

Nao apresentar Plano de Implementagao
e Desenvolvimento de PROJETOS
EXECUTIVOS em BIM (PD-BIM) nos
termos e prazos previstos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

17

Nao cumprir as diretrizes para
desenvolvimento dos PROJETOS
EXECUTIVOS em modelagem BIM nos
termos e prazos previstos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

18

Nao realizar a atualizacado periédica dos
Modelos BIM, com base no andamento
das obras nos termos e prazos previstos
em CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

19

Ocultar informacbes relevantes, nao
corrigir problemas operacionais dos
sistemas implantados ou apresentar
informacdes falsas sobre os andamentos
das obras e controle de qualidade nos
sistemas eletrénicos de gerenciamento,
sistema SISGIS, modelo BIM ou
documentacao “As Built” nos termos e
prazos previstos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

20

Néao apresentar relatério de
monitoramento de taludes nos termos e
prazos previstos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

21

Nao apresentar levantamento topografico
inicial do sistema concedido nos termos e
prazos previstos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

22

Nao apresentar relatério de estudo para
adequacéao do sistema de drenagem nos
termos e prazos previstos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.
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23

Nao alimentar informagdes nos sistemas
digitais da CONCESSAO, nos termos e
prazos previstos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

24

Nao atualizar informagbes nos sistemas
digitais da CONCESSAO, nos termos e
prazos previstos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

25

N&o cumprir a programacéo estabelecida
no PD-BIM, nos termos e prazos
previstos em CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

26

Implantar projeto de sinalizagdo em
desconformidade com as normas
vigentes, constatado durante ou apds
finalizada a implantacéo.

Por constatacéo

implantacao e execugao

N&o iniciar ou iniciar com atraso a
implantacdo de obras referentes ao
SISTEMA RODOVIARIO, conforme
Cronograma Fisico-Executivo vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infragao.

Nao concluir ou concluir com atraso a
implantacdo das obras referentes ao
SISTEMA RODOVIARIO, conforme
Cronograma Fisico-Executivo vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infracao.

Néao apresentar tempestivamente
CRONOGRAMA ORIGINAL DE
INVESTIMENTOS nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao manter atualizado CRONOGRAMA
ORIGINAL DE INVESTIMENTOS nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

Nao iniciar implantagcdo e/ou adequagao
de posto SAU, bem como nao concluir
sua implantagdo, conforme Cronograma
Fisico-Executivo Vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infracao.

N&o iniciar ou concluir a implantagao e/ou
adequagdo de Balanga conforme
Cronograma Fisico-Executivo Vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infragao.

N&o iniciar ou concluir a implantacéo e/ou
adequacgao de posto da PMRv conforme
Cronograma Fisico-Executivo Vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infracao.
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N&o iniciar ou concluir a implantacao e/ou
adequagdo do PGF e/ou secdo
monitorada de pavimento conforme
Cronograma Fisico-Executivo Vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infragao.

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantacao de dispositivo de controle de
velocidade, conforme  Cronograma
Fisico-Executivo vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infragao.

10

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantacdo de Baia de Emergéncia, no
prazo estipulado no Cronograma Fisico-
Executivo, respeitados os marcos e
etapas que o constituem.

Por infracao.

11

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantagdo de Areas de Descanso para
Caminhoneiros conforme Cronograma
Fisico-Executivo vigente, respeitados os
marcos e etapas que o constituem.

Por infracao.

12

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantagdo de Areas de Parada de
Cargas Excepcionais e Produtos
Perigosos conforme Cronograma Fisico-
Executivo vigente, respeitados os marcos
e etapas que o constituem.

Por infragao.

13

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantacdo de Vias Marginais e/ou
Dispositivos de Entroncamento conforme
Cronograma Fisico-Executivo vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infracao.

14

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantacdo de Pontos de Parada de
6nibus conforme Cronograma Fisico-
Executivo vigente, respeitados os marcos
e etapas que o constituem.

Por infracao.

15

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantacdo de Faixas Adicionais
conforme Cronograma Fisico-Executivo
vigente, respeitados 0os marcos e etapas
que o constituem.

Por infracao.

16

Nao iniciar ou concluir a obra para
implantacdo  de Dispositivos  de
Entroncamento e Retornos Operacionais
conforme Cronograma Fisico-Executivo
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragao.

17

N&o implantar lluminacdo Publica nos
termos e prazos previstos no
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.
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18

N&o implantar Ciclovias e/ou Calgamento
para pedestres nos termos e prazos
previstos no CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

19

Nao implementar Sistema de Gestao de
Ocupacdes da FAIXA DE DOMINIO nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

20

Iniciar ou retomar as obras de
implantagcdo e/ou melhoramento do
SISTEMA RODOVIARIO, em 4drea
localizada fora da FAIXA DE DOMINIO,
sem a emissao prévia de Declaragao de
Utilidade Publica e/ou a Declaragao de
Interesse Social, pelo PODER
CONCEDENTE

Por infracao.

21

Nao iniciar a implantacdo de passarela
conforme Cronograma Fisico-Executivo
vigente, respeitados os marcos e etapas
gue o constituem.

Por infragao.

22

Nao executar obra de acordo com os
projetos  apresentados ao ENTE
REGULADOR.

Por infragao.

IDiretrizes

N&o cumprir as solicitagbes, diretrizes,
normas, instrucdes de projeto,
especificagdes, padroes, regulamentos,
indices e parametros de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

N&o apresentar, no prazo estabelecido
pelo PODER CONCEDENTE e/ou pelo
ENTE REGULADOR informacodes
adicionais ou complementares, que esta,
razoavelmente e sem que implique 6nus
adicional significativo para a
CONCESSIONARIA, venha formalmente
solicitar.

Por solicitagdo.

[Reparos Determinados pelo ENTE REGULADOR

Nao realizar os reparos, quando
determinado pelo ENTE REGULADOR,
de acordo com o regramento estabelecido
na clausula de obrigacbes do
CONTRATO e nos prazos estabelecidos
pelo ENTE REGULADOR.

Por infracao.

Atividades relacionadas a fung6es operacionais

Nao apresentar, no prazo estabelecido
pelo ENTE REGULADOR informagoes
adicionais ou complementares, que esta,
razoavelmente e sem que implique 6nus
adicional significativo para a

Por solicitagdo.
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CONCESSIONARIA, venha formalmente
solicitar.

|Obras de

Artes Especiais

Nao iniciar ou concluir a execugao das
obras de arte especiais conforme
Cronograma Fisico-Executivo vigente,
respeitados os marcos e etapas que o
constituem.

Por infragao.

Nado realizar a conservagdo e
manutencio das obras de arte especiais
conforme Cronograma Fisico-Executivo
vigente, respeitados os marcos e etapas
que o constituem.

Por infragao.

IMeio Ambiente, Saude e Seguranga do Trabalho

1

Iniciar operagdo rodovia sem solicitar
Licenca de Operacéo.

Por infragao.

Nao elaborar e/ou implantar o Plano de
Gerenciamento de Risco para acidentes
com cargas perigosas.

Por infracao.

N&o recuperar areas de apoio (areas de
empréstimo, bota-fora, canteiros de
obras, etc.) na FAIXA DE DOMINIO no
prazo fixado e de acordo com
cronograma, e respectivas etapas,
estabelecido entre as partes.

Por infracao.

Nao diligenciar no prazo adequado a
obtencdo das licencas e autorizacbes
necessarias ao exercicio de todas as
atividades objeto da CONCESSAO,
especialmente quanto a protegcdo do
meio ambiente.

Por infragao.

Nao encaminhar documentos solicitados
ou prestar informagbes nos prazos
adequados sobre autos de infragcdo
ambiental, TCRA’s atropelamento de
fauna, destinacdo de residuo sdélido,
destinacdo de 6leos e graxas etc.

Por infracao.

Ndo elaborar Sistema de Gestdo
Ambiental; Sistema de Gestao de
Seguranga, Higiene e Saude
Ocupacional; Plano de Gestao Ambiental
de Obras e a Supervisdo Ambiental de
Obras, nos prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao

Na&o implantar Sistema de Gestéo
Ambiental; Sistema de Gestdo de
Seguranga, Higiene e Saude
Ocupacional; Plano de Gestao Ambiental

de Obras e a Supervisdo Ambiental de

Por infragao.
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Obras, nos prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Nao recuperar os passivos ambientais
nos  termos, etapas e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Aplicar herbicida na FAIXA DE DOMINIO
em areas com vegetacao.

Por infracao.

10

Nao destinar adequadamente residuos
da construgao civil.

Por infragao

11

N&o implantar estruturas de passagem de
fauna, caixas de conteng¢ao de produtos
perigosos, estruturas de mitigacdo de
ruidos e de outras medidas mitigadoras,
conforme estabelecido em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao

12

Nao entregar Plano de Gestao Ambiental
de Obras e Saude e Seguranga do
Trabalho e a Supervisdo Ambiental de
Obras, nos prazos estabelecidos em
CONTRATO.

Por infragao

13

Nao recuperagao de nao conformidades
de Saude e Seguranca e de Nao
conformidades Ambientais de acordo
com os termos e prazos estabelecidos
em CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao

14

Nao submeter ao ENTE REGULADOR
relatorios semestrais de
acompanhamento, durante os trés
primeiros anos do Contrato, conforme
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

15

N&o submeter ao ENTE REGULADOR
relatérios anuais de acompanhamento,
apés os trés primeiros anos do
CONTRATO, conforme CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

16

Nao realizar avaliacdo semestral, durante
os trés primeiros anos do CONTRATO, de
partes interessadas, por meio de
mecanismos de consulta publica
conforme CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

17

Nao realizar avaliagao anual, apds os trés
primeiros anos do CONTRATO, de partes
interessadas, por meio de mecanismos
de consulta publica conforme
CONTRATO e ANEXOS.

Por infragao.

18

Ndo desenvolver e implementar um
cédigo de segurangca compativel em

Por infracao.
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conformidade com CONTRATO e
ANEXOS.
No caso de ocorréncia de intervencbes
ndao previstas no CONTRATO e que
estejam localizadas fora da FAIXA DE
DOMINIO, n3o assegurar que a
19 identificagcdo, avaliagdo e mitigagdo de i E Por infragao.
impactos sobre a biodiversidade
atendam, quando aplicavel, em
conformidade com CONTRATO e
ANEXOS.
Nao tratar, caso decidido pelo PODER
CONCEDENTE, eventual
reassentamento decorrente de novos
20 investimentos no ambito de REVISOES i E Por infracao.
ORDINARIAS, ou REVISOES
EXTRAORDINARIAS, conforme
CONTRATO e ANEXOS.
Nao executar estudos especificos
relacionados a aspectos ambientais,
determinados pelo ENTE REGULADOR,
ou nao implantar as medidas
estabelecidas pelos mencionados
21 estudos  especificos, quando da i C Por infracao.
ocorréncia de problemas ambientais
causados por atividades executas pela
CONCESSIONARIA ou contratadas, tais
como ruidos nocivos as comunidades
lindeiras etc.
[Pavimento
Nao conservar as condicbes de Por segmento
superficie do pavimento, de acordo com homogéneo e por
1 prazos e etapas dos cronogramas B faixa de
estabelecidos e em conformidade com o rolamento
CONTRATO. avaliada.
Nao manter as condi¢des de conforto da Por segmento
superficie do pavimento, de acordo com homogéneo e por
2 prazos e etapas dos cronogramas B faixa de
estabelecidos e em conformidade com o rolamento
CONTRATO e ANEXOS. avaliada.
Nao manter as condicdes =
s . or segmento
deflectométricas do pavimento, de h R
do com prazos e etapas dos omogeneo e por
3 acor P . P B faixa de
cronogramas estabelecidos e em rolamento
conformidade com o CONTRATO e Lvaliada
ANEXOS. '
Nado obedecer as condicbes de Por segmento
seguranga, de acordo com prazos e homogéneo e por
4 etapas dos cronogramas estabelecidos e B faixa de
em conformidade com o CONTRATO e rolamento
ANEXOS. avaliada.
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Nao manter as condicbes de ruido ao
rolamento do pavimento de acordo com
prazos e etapas dos cronogramas
estabelecidos e em conformidade com o
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Ndo apresentar o0s projetos de
conservagao especial de pavimento, de
acordo com os padrdes e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao apresentar relatorio de
Monitoramento de Pavimento nas
condicbes e prazos definidos no
CONTRATO e ANEXOS.

Por relatorio.

|Pavimento Flexivel

N&o reparar emergencialmente panela ou
buraco ou desplacamento nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Nao executar o reparo definitivo com
recorte, panela ou buraco na faixa de
rolamento, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao reparar depressdo em encontro de
obra de arte, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Nao reparar depressdo ou recalque de
pequena extensdo, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao substituir pano de rolamento
comprometido ou medianamente
comprometido, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Nao selar trincas, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Nao reparar degrau entre a pista e
acostamento, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

|Pavimento Rigido

Nao reparar emergencialmente panela ou
buraco, nos termos e  prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.
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segmento de avaliacdo com extensdo

ITEM INFRAGAO GRUPO NIVEL [CLASSIFICAGAO
Nao executar o reparo definitivo com

2 recorte, nos termos e prazos E Por infracéo
estabelecidos em CONTRATO e '
ANEXOS.

Nao reparar depressdao em encontro de

3 obra de arte, nos termos e prazos E Por infracéo
estabelecidos em CONTRATO e '
ANEXOS.

N&o limpar ou ndo resselar juntas e

4 trincas, nos termos e prazos B Por infrag&o
estabelecidos em CONTRATO e '
ANEXOS.

N&o reparar bordos e lajes quebrados,

5 nos termos e prazos estabelecidos em D Por infracao.

CONTRATO e ANEXOS.

IRevestimento Vegetal
Nao executar a
poda manual ou
- E mecanizada

Nao executar poda manual ou revestimento

mecanizada de revestimento, nos termos vegetal

e prazos estabelecidos em CONTRATO, NEo executar

1 parcialmente ou _totallmente, em uNm C coroamento
segmento de avaliagdo com extensao N&o remover
maxima de 1 quilometro, definido entre D massa resultante
dois marcos quilométricos sequenciais.

da poda
Nao executar
C .
refilamento
Nao executar capina, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO,

2 parcialmente ou totalmente, em um B Por infracéo
segmento de avaliagdo com extensao '
maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Nao conservar aceiros, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO,

3 parcialmente ou totalmente, em um c Por infracéo
segmento de avaliagdo com extensédo '
maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Ndo executar despraguejamento, nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO, parcialmente ou

4 totalmente, em um segmento de B Por infragao.
avaliacdo com extensdo maxima de 1
quilometro, definido entre dois marcos
quilométricos sequenciais.

Nao executar manutengao de arvores e
arbustos, nos termos e prazos

5 estabelecidos em CONTRATO, B Por infracao.
parcialmente ou totalmente, em um
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maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Nao executar corte, poda e remocgao para
fora da FAIXA DE DOMINIO de arvores e
arbustos, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO,
parcialmente ou totalmente, em um
segmento de avaliagdo com extensédo
maxima de 1 quilometro, definido entre
dois marcos quilométricos sequenciais.

Por infragao.

N&o repor o revestimento vegetal, nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO, parcialmente ou
totalmente, em um segmento de
avaliacdo com extensdao maxima de 1
quilometro, definido entre dois marcos
quilométricos sequenciais.

Por infragao.

[Limpeza

Nao remover e dispor em local
ambientalmente adequado residuos das
instalagcbes operacionais e de suporte,
nos termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Ndo remover residuos comuns e
residuos da construgdo civil ou restos
vegetais (p. ex. galho, tronco, etc.) da
FAIXA DE DOMINIO, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao executar limpeza e varredura de
areas pavimentadas sujeitas a deposicéo
de detritos, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao executar limpeza de canteiro central
pavimentado, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Nao remover ou sepultar animais mortos,
nos termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Nao executar limpeza geral dos canais e
corta-rios, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

|[Erosao

1

Nao executar os servicos emergenciais
em erosdes de corte ou aterro, nos

Por infracao.
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termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Nao executar recomposi¢ao definitiva de
erosdo em corte ou aterro, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Nao implantar sistema de monitoramento
de Encostas / Taludes propensos a
Instabilidade, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO ¢
ANEXOS.

Por infragao.

IPichagao

1

Nao remover pichacbes, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

|IConformacao Lateral

Nao executar conformacao lateral para
remogao de degrau e regularizagdo do
terreno na FAIXA DE DOMINIO (terreno
em nivel inferior) junto a lateral do
acostamento pavimentado ou entre o
refugio da pista de rolamento e canteiro
central ou na lateral das algas de trevos
ou outros dispositivos rodoviarios, nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

[Drenagem Superficial de Plataforma

Nao executar limpeza geral, , REPARO,
SUBSTITUICAO OU DESOBSTRUCAO
DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Nao reparar ou substituir elementos de
drenagem, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao executar conformagdo lateral
sempre que o segmento em terra lateral
ultrapassar a altura do acostamento ou do
refugio central, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao executar desassoreamento de
bacias de contencdo, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

5

N&o desobstruir elemento de drenagem,
nos termos e prazos estabelecidos em

CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Drenagem Superficial Fora de Plataforma
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Nao executar limpeza geral, REPARO,
SUBSTITUICAO OU DESOBSTRUCAO
DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Bueiros,

Galerias e Drenos

Nao executar limpeza geral, REPARO,
SUBSTITUICAO OU DESOBSTRUCAO
nos termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Caixas d

e Captacao

Nao executar limpeza geral, REPARO,
SUBSTITUICAO OU DESOBSTRUCAO
DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Caixas d

e Retencao de Vazamentos de Produtos Perigosos

Nao executar limpeza geral, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Nao realizar inspegdo mensal, nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Nao realizar transporte imediato de
materiais vazados a local de destinacao
qualificado e licenciado, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

4

Nao desobstruir elemento, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Passage

ns de Fauna

1

N&o executar limpeza geral, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Nao manejar vegetacdo na parte seca da
passagem, nos termos e prazos
estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

N&o desobstruir elemento, nos termos e
prazos estabelecidos em CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Defensas Metalicas

N&o providenciar a sinalizagdo imediata
(com cones, cavaletes e fitas) de
elemento que represente risco a
seguranga dos USUARIOS e/ou no
providenciar a sua remocao, nos termos
e prazos estabelecidos no CONTRATO.

Por infragao.
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Nao executar o reparo ou substituicao,
2 nos termos e prazos estabelecidos no F Por infracao.
CONTRATO
Por atividade
realizada
N&o executar limpeza, lavagem ou Il D parcialmente e/ou
3 pintura, nos termos e  prazos por cronograma
estabelecidos no CONTRATO. nao cumprido
I E N&o cumprimento
da atividade
Barreiras de Concreto (Fixas e Méveis)
Nao executar o reparo ou substituicao,
1 nos termos e prazos estabelecidos no F Por infracao.
CONTRATO.
Realizar a
atividade
Nao executar limpeza, lavagem ou Il D parcialmente e/ou
2 pintura, nos termos e  prazos nao cumprimento
estabelecidos no CONTRATO. a0 cronograma
I F N&o cumprimento
da atividade
No caso de
D implantacao
~ . . T . parcial de
Nao providenciar a sinalizagdo imediata N
. sinalizacao
(com cones, cavaletes e fitas) de No caso de néo
3 dispositivo danificado que represente I implantacio
risco a seguranga dos USUARIOS, nos . ? Ig ¢
termos e prazos estabelecidos no gn egraimen e)N
CONTRATO. e sinalizacéo
adequada no
trecho
considerado
Dispositivos Antiofuscamento
Nao executar o reparo ou substituicao,
1 nos termos e prazos estabelecidos no E Por infracao.
CONTRATO.
Realizar a
atividade
Nao executar a limpeza, lavagem ou D parcialmente e/ou
2 pintura, nos termos e  prazos nao cumprimento
estabelecidos no CONTRATO. a0 cronograma
F Nao cumprimento
da atividade
N&o providenciar a sinalizagdo imediata No caso de
3 (com cones, cavaletes e fitas) de I D implantagao
dispositivo que represente risco a parcial de
seguranga dos USUARIOS e/ou nZo sinalizacdo
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providenciar a sua remogao, nos termos e No caso de néo
prazos estabelecidos no CONTRATO. implantacao

(integralmente)
de sinalizacéo
adequada no
F
trecho
considerado ou
da nao remocao
no prazo
estabelecido.
Vedos - Muros, Cercas, Alambrados e Telamentos
Nao executar o reparo ou a reposi¢ao nos
1 termos e prazos estabelecidos no I D Por infracao.
CONTRATO.
Guarda-Corpo e Balaustres
Nao executar a protecido de elemento
danificado no prazo maximo de 24 (vinte
1 e quatro), através de sinalizagdo com E Por | ~
. - . or infracéo.
cones, cavaletes e fitas, e/ou ndao concluir
O reparo, nhos termos e prazos
estabelecidos no CONTRATO.
Nao executar reparo ou substituigdo, nos
2 termos e prazos estabelecidos no F Por infracao.
CONTRATO e ANEXOS.
Nao executar Ilimpeza, lavagem ou Por atividade /
3 pintura, nos termos e  prazos D regularidade

estabelecidos no CONTRATO.

estabelecida nao
cumprida.

Amortecedores de Impacto e Terminais de Dispositivos de Contenc¢ao Viaria

N&o providenciar a sinalizagdo imediata
do local com cones, cavaletes e fitas e/ou

1 o F Por infragao.
a substituigdo, nos termos e prazos
estabelecidos no CONTRATO.
Realizar a
atividade
Nao executar limpeza, lavagem ou D parcialmente e/ou
2 pintura, nos termos e  prazos ndo cumprimento
estabelecidos no CONTRATO. a0 cronograma
E N&o cumprimento
da atividade
Estruturas
Nao executar limpeza de dispositivos de
drenagem: internos (buzinotes nos
1 caixbes perdidos) ou externos (na E Por | ~
) o or infracéo.
plataforma e dispositivos de acesso), nos
termos e prazos estabelecidos no
CONTRATO.
Nao executar pintura ou galvanizacao de
2 guarda-corpo metalico e balaustres, nos B Por infrago.

termos e prazos estabelecidos no
CONTRATO e ANEXOS.
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Nao executar limpeza ou pintura das
superficies expostas ao trafego, nos
termos e prazos estabelecidos no
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

4

N&o corrigir junta de dilatagdo nos termos
e prazos estabelecidos no CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao.

Prédios e Patios

Néao executar  continuamente a
conservagao preventiva e a conservagao
corretiva nos prédios e patios
operacionais e de suporte de maneira a
manté-los em plenas condicbes de
operagdo, nos termos e prazos
estabelecidos no CONTRATO.

Por infracao.

lluminagao

Nao manter o nivel de funcionamento da
iluminacdo viaria, predial e sinalizagao
luminosa nos termos e prazos previstos
no EDITAL, CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Nao substituir ou reparar lampada
apagada ou em mal funcionamento, nos
termos e prazos estabelecidos em
CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao.

Eletrificagao

Nao manter o padréo de conservagao das
linhas de alta e Dbaixa tensao,
subestacoes, transformadores,
motogeradores e sistemas “No Break”
compativel com o padrdao da
CONCESSIONARIA local de energia
elétrica.

Por infracao.

Relatérios dos Servigos

N&o entregar Relatério Mensal das
Atividades da Conservacao de Rotina até
o 10° dia util do més subsequente ao do
objeto do relatério.

Por infragao.

Nao entregar Relatério Anual de
Drenagem até o dia 31 do més de maio de
cada ano.

Por infracao.

N&o entregar Programacdo Anual dos
Servigos de Conservacao de Rotina até o
10° dia util do més de novembro do ano
que antecede ao da programacao.

Por infragao.

Nao entregar Programacdo Mensal dos
Servigos de Conservacao de Rotina até o
10° dia util do més que antecede ao da
programacao.

Por infracao.

N&o entregar Relatério de
Conservagao/Manutencgao de

Por infragao.
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Emergéncia em até 24 horas apos as
ocorréncias emergenciais.

Nao entregar o cronograma de avango
fisico antes do inicio da obra ou as
reprogramacdes solicitadas pelo ENTE
REGULADOR.

Por infracao.

Nao apresentar informagdes mensais de
meio ambiente e saude e seguranca do
trabalho, conforme CONTRATO e
ANEXOS.

Por infragao

4.3. Obrigagoes Relativas a Aspectos Econdmico-Financeiros

1. Nao prestar todas as informacgodes solicitadas

Nao apresentar até 31 de marco ou 30 de
abrii de cada ano demonstracdes
financeiras relativas ao  exercicio
encerrado em 31 de dezembro do ano
anterior, incluindo relatério da
Administragao, Balango Anual,
Demonstracao de Resultados, Quadros
de Origem e Aplicagcao de Recursos,
notas de balancgo, parecer dos Auditores
Externos e do Conselho Fiscal, se
permanente ou se instalado no respectivo
exercicio social e relacdo dos bens
patrimoniais, nos termos exigidos pelo
ENTE REGULADOR.

Por infracao.

N&o apresentar até 31 de agosto de cada
ano Relatério Auditado da situagao
contabil incluindo balanco, demonstragao
de resultados correspondentes ao
semestre encerrado em 30/06.

Por infracao.

Nao apresentar até 31 de marco e 30 de
setembro informacdo atualizada das
projegbes financeiras da CONCESSAO,
considerando os resultados reais obtidos
desde o inicio da CONCESSAO até o
semestre anterior e os resultados
projetados até o fim do prazo de
CONCESSAO, utilizando os mesmos
modelos e critérios aplicados para a
elaboragdo das projegbes financeiras
integrantes na proposta.

Por infracao.

Nao apresentar, no prazo estabelecido
pelo ENTE REGULADOR, informacgobes
adicionais ou complementares, que esta,
razoavelmente e sem que implique 6nus
adicional significativo para a
CONCESSIONARIA, venha formalmente
solicitar.

Por infragao.
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2. Seguros

Nao entregar certificados ou novas
apolices de seguros, se houver, com os
valores exigidos em CONTRATO, no

prazo de vencimento da apdlice anterior.

Por certificado ou
apolice nao
entregue.

3. Garantias

Nao entregar cartas de fianga, titulos da
divida publica, certificados ou novas
apolices de seguros, se houver, com os
valores exigidos em CONTRATO, no
prazo de vencimento da apdlice anterior.

Por certificado ou
apolice nao
entregue.

4. Base Tarifaria

Cobrar TARIFAS DE PEDAGIOS sem
homologagao ou em valores distintos dos
fixados em CONTRATO e ANEXOS.

Por PRACA DE
PEDAGIO.

5. Regist

ros Contabeis

Nao efetuar os registros contabeis em
conformidade com as normas,
procedimentos e  regulamentacdes
especificas, editados pelos
orgaos/entidades contabeis
competentes.

Por balanco
semestral.

6. Outorga Variavel e Onus de Fiscalizagio

1

Nao efetuar os pagamentos nas datas e
prazos previstos no CONTRATO e
ANEXOS.

Por infracao.

Efetuar pagamentos a menor ou com
aplicagdo de percentuais inferiores aos
previstos no Contrato, ou ainda com base
de calculo inferior a Receita Total Bruta.

Por infracao.

4.4. Obrigacgoes relativas a Assuntos Institucionais

1. Bens da CONCESSAO

Ndo manter em dia o inventario e o
registro dos bens vinculados a
CONCESSAO.

Por infracao.

Nao apresentar mensalmente relatério
sobre o0 andamento dos processos de
desapropriacdo ou de instituicdo de
servidées administrativas, bem como de
negociagdes que estejam em andamento
visando a aquisicdo de imodveis por
negociacgao direta.

Por infragao.

Nao atender as disposicbes contratuais
quanto a alienagao de bens reversiveis.

Por infragao.

Deixar de transferir ou negligenciar ao
processo de transferéncia, em favor do
Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais — DER/MG,

do dominio e/ou posse dos imoveis que

Por infragao.
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passaram a compor o SISTEMA
RODOVIARIO.

2. Atos Societarios

Nao submeter a previa anuéncia do
ENTE REGULADOR a transferéncia da
CONCESSAO ou do controle societario
da CONCESSIONARIA.

Por infracao.

Nao submeter a prévia e expressa
autorizacdao do ENTE REGULADOR a
pratica dos atos indicados no
CONTRATO como dependentes de
anuéncia prévia do ENTE REGULADOR.

Por infracao.

Nao informar ao ENTE REGULADOR no
prazo fixado a pratica de atos que
dependem de comunicagdo ao ENTE
REGULADOR, em até 05 (cinco) dias
depois da consumacgao do ato, conforme
estabelecido no CONTRATO e ANEXOS.

Por infracao

Proceder a reducgao do capital social ou
adquirir suas proprias agdes, durante
todo o prazo da CONCESSAO, sem a
prévia e expressa autorizagdo do ENTE
REGULADOR.

Por infragao.

Constituir como garantia dos
financiamentos contratados, os direitos
emergentes da exploragcao do SISTEMA
RODOVIARIO, sem prévia e expressa
autorizagcdo do ENTE REGULADOR.

Por infracao.

Constituir como garantia dos
financiamentos contratados ou como
contragarantia de operagdes vinculadas
ao cumprimento das  obrigagdes
decorrentes do CONTRATO as acgdes
correspondentes ao  controle da
CONCESSIONARIA, sem prévia e
expressa autorizagdo  do ENTE
REGULADOR.

Por infracao.

4.5. Infra

¢oes relativas ao Descumprimento dos

no ANEXO 6

Indicadores

de Desempenho previstos

Recorréncia no descumprimento em
relacio ao mesmo INDICADOR DE
DESEMPENHO ou iNDICE, em 3 (trés)
meses consecutivos, ou 6 (seis) meses
nao consecutivos, em um periodo de 12
meses que antecedem a data de reajuste
do CONTRATO.

Por infragao.

Obter resultado trimestral de CSP
Prestados igual ou inferior a 50%
(cinquenta por cento) (CSP<= 50%).

Por infragao.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

522

5.2.3.

Das penalidades aplicaveis as demais situagcoes caracterizadoras de

descumprimento contratual

Para as situagdes caracterizadoras de infragdo ou descumprimento contratual
cuja respectiva conduta, ativa ou omissiva, ndo conste descrita nas tabelas acima,
o calculo da multa aplicavel obedecera ao que segue, garantido o direito de defesa
e dilacdo probatéria & CONCESSIONARIA, nos termos da Lei Estadual n.°

14.184/2002 ou norma que venha a substituir.

A gradacgao das infragdes e penalidades observara as seguintes escalas:

A infragdo sera considerada leve, entendida como sendo a que nao respeita o
grau maximo de atengdo, cuidado e prudéncia que se espera da
CONCESSIONARIA, e da qual ela nao se beneficie. Nesse caso, a penalidade

variara de Grupo | e Nivel A, até Grupo A | e Nivel F.

A infragdo sera considerada média, entendida como sendo a que nao respeita o
grau médio de atencdo, cuidado e prudéncia que se espera da
CONCESSIONARIA, sem a elatrazer qualquer beneficio ou proveito, nem afetar
numero significativo de USUARIOS. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo

Il e Nivel A, até Grupo Il e Nivel F.

A infracdo sera considerada grave quando o ENTE REGULADOR constatar

presentes, isoladamente ou em conjunto, os seguintes fatores:

(i) Ter a agdo da CONCESSIONARIA acarretado danos a USUARIOS ou
grupos de USUARIOS, ou agido com ma-fé;

(i) Da infragdo decorrer beneficio direto ou indireto para a
CONCESSIONARIA;

(iii) A CONCESSIONARIA for reincidente na infragao:;

(iv) O numero de USUARIOS atingidos ou o prejuizo dela decorrente for

significativo; e

53



(v)

Houve prejuizo econdémico significativo para o PODER CONCEDENTE.

5.2.3.1. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo lll e Nivel A, até Grupo Il e Nivel F.

5.2.4. Ainfragéo sera considerada gravissima quando o ENTE REGULADOR constatar,

5.3.

54.

diante das circunstancias do servico prestado pela CONCESSIONARIA, quando

sua agao ou omissao se revestir de grande lesividade ao interesse publico, por

prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos

USUARIOS, a saude publica, a seguranga publica, o meio ambiente, o erario ou

a continuidade dos servigos. Nesse caso, a penalidade variara de Grupo IV e Nivel
A, até Grupo IV e Nivel F.

Para selegao da efetiva penalidade dentre as sang¢des possiveis, considerando a

classificacdo de gravidade infracional acima descrita (infragédo leve, média, grave

e gravissima), ao ENTE REGULADOR observara as seguintes circunstancias,

com vistas a garantir a proporcionalidade na aplicagdo da pena:

(il

A natureza e a gravidade da infragao;

O dano dela resultante ao PODER CONCEDENTE, ao ENTE
REGULADOR e/ou aos USUARIOS;

As vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da

infragdo cometida;

As circunstancias atenuantes e agravantes; e

Os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventual reincidéncia.

Para fins do disposto no item 5.3 (iv) consideram-se:

(i)

Circunstancias atenuantes:

(i) reconhecimento da pratica da infragdo por parte da
CONCESSIONARIA mediante comunicacdo do fato ao ENTE
REGULADOR,;

(i) adocéo voluntaria de providéncias eficazes para evitar ou amenizar
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as consequéncias da infragcao antes de proferida a decisao; e
(iii) inexisténcia de aplicagao definitiva de sang¢des nos 12 (doze)

meses anteriores a data do cometimento da infragdo em julgamento.
Circunstancias agravantes;

i) reincidéncia no cometimento da infracéo;

ii) recusa em adotar medidas para reparacao dos efeitos da infracao;

iii) exposi¢do de USUARIOS ao risco de integridade fisica; e

iv) destruigao de bens publicos.
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