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Anexo 2 

Programa de Exploração Rodoviária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Anexo 3  

Atos Constitutivos da Concessionária 
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Anexo 4 

Proposta Comercial e Cronograma Original de Investimentos da 

Concessionária 
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Anexo 5 

Apólices de Seguro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento a ser apresentado pela Concessionária) 
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Anexo 6 

Modelo de Fiança Bancária 

 

 

[local], [●] de [●] de [●].  

 

Ao  

Estado de Minas Gerais  

Ref.: Carta de Fiança Bancária nº [●] (“Carta de Fiança”)  

 

1. Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no 

CNPJ/MF sob nº [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais 

sucessores, obriga-se perante ao Poder Concedente como fiador solidário da 

[Concessionária], com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob nº [●] 

(“Afiançada”), com expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos nº 827, 

835, 837, 838 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil 

Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Afiançada no Contrato de Concessão nº [●], para a prestação do serviço público 

de operação, conservação, manutenção, monitoração, implantação de 

melhorias, ampliação de capacidade e manutenção de nível de serviço do 

Sistema Rodoviário (“Contrato”), celebrado entre o Poder Concedente e a 

Afiançada em [●], cujos termos, cláusulas e condições o Banco Fiador declara 

expressamente conhecer e aceitar. 

  

2. Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador a 

pagar ao Poder Concedente, no caso de descumprimento das obrigações 

assumidas pela Afiançada no Contrato, incluindo, entre outras, as hipóteses de 

inadimplemento previstas no Contrato, os valores identificados a seguir, para 

cada ano do Contrato (“Fiança”): 

 

Período Valor 

Do início do Prazo do Contrato até o 8° 

ano do Prazo da Concessão 

R$ 75.420.848,87 (setenta e cinco 

milhões quatrocentos e vinte mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e sete centavos)  

Do 9° ano até o 25º ano do Prazo da 

Concessão 

R$ 37.710.424,44 (trinta e sete milhões, 

setecentos e dez mil quatrocentos e 
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vinte e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos) 

Do 26° ano do Prazo da Concessão 

até o final do Prazo do Contrato, 

incluindo eventuais prorrogações ou 

extensões de prazo. 

R$ 75.420.848,87 (setenta e cinco 

milhões quatrocentos e vinte mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e sete centavos)  

 

 

2.1 A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está 

condicionada à conclusão das Obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias e Obras de Manutenção de Nível de Serviço descritas no PER, 

assim atestado pelo Ente Regulador. 

 

2.2 A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente na 

mesma data prevista para o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio, pelo IRT. 

 

 

3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito dos valores indicados no 

item 2 desta Carta de Fiança Bancária, a pagar pelos prejuízos causados pela 

Afiançada, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes títulos 

quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contado a partir do recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação escrita 

encaminhada pelo Ente Regulador.  

 

4. O Banco Fiador não poderá admitir nenhuma objeção ou oposição da 

Afiançada ou por ela invocada para o fim de se escusar do cumprimento da 

obrigação assumida perante o Poder Concedente nos termos desta Carta de 

Fiança.  

 

5. O Banco Fiador e a Afiançada não poderão alterar qualquer dos termos 

da Fiança sem a prévia e expressa autorização do Ente Regulador.  

 

6. Sempre que a Afiançada se utilizar de parte do total da Fiança, o Banco 

Fiador obriga-se a efetuar imediata notificação à Concessionária para que esta 

proceda, dentro de 10 (dez) dias da data da utilização, à recomposição do 

montante integral da Fiança.  

 

7. Na hipótese de o Poder Concedente ingressar em juízo para demandar 

o cumprimento da obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o 

Banco Fiador obrigado ao pagamento das despesas judiciais ou extrajudiciais.  
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8. A Fiança vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contado desta data, conforme 

as condições mencionadas no Contrato.  

 

9. Declara o Banco Fiador que:  

 

9.1 a presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, observando 

integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em 

vigor, além de atender aos preceitos da legislação bancária aplicável e do 

Contrato;  

 

9.2 os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em 

seu nome e em sua responsabilidade; e  

 

9.3 seu capital social é de R$ [●] (●), estando autorizado pelo Banco Central 

do Brasil a expedir cartas de fiança, e que o valor da presente Carta de Fiança, 

no montante de R$ [●] (●), encontra-se dentro dos limites que lhe são 

autorizados pelo Banco Central do Brasil.  

 

10. Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta Carta de 

Fiança terão os significados a eles atribuídos no Contrato. 

 

______________________________________________  

[Assinatura dos procuradores com firma reconhecida]  

 

Testemunhas:  

 

______________________________  

 

______________________________  

 

Nome: Nome: 

RG: RG: 
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Anexo 7 

Modelo de Seguro-Garantia 

 

 

 

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMOS DO SEGURO-GARANTIA 

 

1 Tomador  

 

1.1 Concessionária.  

 

2 Segurado  

 

2.1 Poder Concedente 

 

3 Objeto do Seguro  

 

3.1 Garantir o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas pela 

Concessionária perante o Poder Concedente, nos termos do Contrato, 

devendo o Segurado ser indenizado, pelos valores fixados no item 5 abaixo, 

quando ocorrer descumprimento contratual, incluindo, entre outros, os 

eventos de descumprimento contratual indicados no Contrato.  

 

4 Instrumento  

 

4.1 Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente 

constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados 

– SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a 

seguros-garantia.  

 

5 Valor da Garantia 

  

5.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever os montantes de indenização 

indicados a seguir, para cada ano do Contrato: 

 

 

 

Período Valor 
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Do início do Prazo do Contrato até o 8° 

ano do Prazo da Concessão 

R$ 75.420.848,87 (setenta e cinco 

milhões quatrocentos e vinte mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e sete centavos)  

Do 9° ano até o 25º ano do Prazo da 

Concessão 

R$ 37.710.424,44 (trinta e sete milhões, 

setecentos e dez mil quatrocentos e 

vinte e quatro reais e quarenta e quatro 

centavos) 

Do 26° ano do Prazo da Concessão 

até o final do Prazo do Contrato, 

incluindo eventuais prorrogações ou 

extensões de prazo. 

R$ 75.420.848,87 (setenta e cinco 

milhões quatrocentos e vinte mil 

oitocentos e quarenta e oito reais e 

oitenta e sete centavos)  

 

 

5.2 A redução do valor da Garantia de Execução do Contrato está 

condicionada à conclusão das Obras de Ampliação de Capacidade e 

Melhorias e Obras de Manutenção de Nível de Serviço descritas no PER, 

assim atestado pelo Ente Regulador. 

 

5.3 A Garantia de Execução do Contrato será reajustada anualmente na 

mesma data prevista para o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio, pelo IRT. 

 

6 Prazo  

 

6.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 

(um) ano, renovável por igual período.  

 

7 Disposições Adicionais  

 

7.1 A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições 

adicionais:  

 

(i) declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições 

do Contrato;  

(ii) vedação ao cancelamento da Apólice de Seguro-Garantia por falta de 

pagamento total ou parcial do prêmio;  

(iii) confirmado o descumprimento pelo Tomador das obrigações cobertas pela 

Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora 
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a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação feita ao 

Tomador;  

(iv) a comunicação regular da expectativa e da reclamação do sinistro, quando 

apresentados todos os documentos e preenchidos os requisitos previstos 

nesta apólice, assegura a indenização em favor do Segurado, ainda que entre 

o fato gerador do sinistro e a conclusão da sua apuração tenha expirado a 

vigência da apólice ou esta tenha sido prorrogada;  

(v) a prorrogação da apólice não implicará reconhecimento pelo Segurado da 

adimplência e pontualidade nas obrigações previstas no Contrato pelo 

tomador;  

(vi) que, declarada a caducidade da Concessão, o Poder Concedente poderá 

executar a Apólice de Seguro-Garantia para ressarcimento de eventuais 

prejuízos; e  

(vii) as questões judiciais que se apresentem, entre Seguradora e Segurado, 

serão resolvidas na jurisdição de domicílio do Segurado.  

 

8 Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste Anexo terão 

os significados a eles atribuídos no Contrato. 
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Anexo 8 

 Minuta do Contrato de Administração da Conta da Contraprestação 

 

O presente Contrato de Nomeação de Agente Depositário é celebrado entre: 

 

A) [BANCO], pessoa jurídica de direito público/privado, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob nº [-], com sede na [endereço completo], telefone 

comercial [-], endereço eletrônico [-], representado neste ato na forma de 

seu [Contrato Social/Estatuto Social] pelo Sr. [nome], [nacionalidade], 

[estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n.º [-] 

inscrito no CPF/MF sob o n.º [-], com endereço profissional no [endereço 

completo]; doravante denominada simplesmente “Agente Depositário”; 

 

 

B) [Concessionária], sociedade anônima, de propósito específico, inscrita 

no CNPJ sob n.º [-], com sede na [-], na Cidade de [-], Estado de [-], neste 

ato representada na forma de seu Estatuto Social, por meio de seus 

representantes legais, o(s) Sr.(s) [nome], [nacionalidade], [estado civil], 

[profissão], portador da cédula de identidade RG n.º [-] inscrito no CPF/MF 

sob o n.º [-], com endereço profissional no [endereço completo], doravante 

designada “Concessionária”;  

 

C) ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE MINAS GERAIS, 

órgão da Administração direta do Estado de Minas Gerais, com sede na 

Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob 

o [-], neste ato representada pelo Sr. [], doravante denominado “Poder 

Concedente”;  

 

 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

(i) A Concessionária sagrou-se vencedora da Concorrência n.º 003/2021, 

destinada à contratação de concessão para prestação dos serviços 

públicos de exploração da infraestrutura, operação, manutenção, 

monitoração, conservação, ampliação da capacidade e manutenção do 

Nível de Serviço do Lote Sul de Minas Gerais (“Concessão”), em 

consonância com o disposto no Edital da Concorrência e Anexos 

(“Concorrência”); 
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(ii) De acordo com o disposto no Contrato de Concessão celebrado entre o 

Poder Concedente e a Concessionária em decorrência da 

Concorrência, o Poder Concedente assumiu a obrigação de realizar 

pagamentos de Contraprestação, na modalidade aporte, à 

Concessionária;  

 

 

(iii) Nos termos da cláusula 1.1.36 do Contrato de Concessão, compete ao 

Ente Regulador regular e fiscalizar a Concessão; 

 

(iv) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessão, todos 

os valores referentes à Conta da Contraprestação deverão ser 

transferidos para a conta de livre movimentação da Concessionária, 

mediante “Notificação de Repasse da Parcela da Contraprestação” 

emitida pelo Ente Regulador; e 

 

(v) Assim, as partes nomeiam de comum acordo o Agente Depositário, ora 

qualificado, para o desempenho de tal função. O Agente Depositário, por 

sua vez, frente a solicitação das partes, aceita atuar na prestação de 

serviços de custódia, gerência e administração dos recursos, atuando como 

depositário e administrador da Conta da Contraprestação, na forma 

prevista neste Contrato; 

 

Têm as partes entre si justo e acordado celebrar o presente Contrato de 

Nomeação do Agente Depositário (“Contrato”), que se regerá pelas cláusulas 

a seguir estipuladas: 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposição expressa 

em sentido contrário, os termos e expressões listados abaixo, quando utilizados 

neste Contrato e redigidos com iniciais em letras maiúsculas e em negrito, 

deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o significado a eles 

atribuídos no corpo deste Contrato. 

 

2. NOMEAÇÃO DO AGENTE DEPOSITÁRIO 

 

2.1. O Poder Concedente nomeia e constitui o [BANCO] como Agente 

Depositário, outorgando-lhe suficientes poderes para, na qualidade de 

mandatário, gerenciar a Conta da Contraprestação, de acordo com os termos 
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e condições abaixo estipulados. O Agente Depositário, neste ato, aceita tal 

nomeação, obrigando-se a cumprir todos os termos e condições previstos neste 

Contrato e na legislação aplicável, empregando, na execução do mandato ora 

outorgado, a mesma diligência que empregaria na gerência de seus próprios 

negócios. 

 

2.2. Exceto nos casos expressamente previstos neste Contrato, os deveres e 

responsabilidades do Agente Depositário estarão limitados aos termos deste 

Contrato, sendo certo que o mecanismo de pagamento contemplado neste 

Contrato somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito assinado 

pelo Poder Concedente e Concessionária. 

 

3. ABERTURA DA CONTA DA CONTRAPRESTAÇÃO 

 

3.1. O Agente Depositário neste ato, abre a Conta da Contraprestação, em 

nome do Poder Concedente, com a finalidade exclusiva de constituir e 

operacionalizar o pagamento da Contraprestação devida pelo Poder 

Concedente no âmbito do Contrato de Concessão.  

 

3.2. Ato contínuo à abertura da Conta da Contraprestação, o Poder 

Concedente transferirá a totalidade da Contraprestação, equivalente à 

proposta apresentada pela Concessionária no âmbito da Concorrência, na 

Conta da Contraprestação, nos termos da lei.  

 

3.1. Excetuadas as liberações de recurso expressamente autorizadas no 

presente Contrato em favor do Poder Concedente, o Agente Depositário deve 

manter os recursos depositados na Conta da Contraprestação, sob sua 

custódia, até a final liquidação de toda a Contraprestação devida pelo Poder 

Concedente no Contrato de Concessão.  

 

4. DA CESSÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO 

 

4.1. O Poder Concedente, neste ato, determina ao Agente Depositário para, 

em conformidade com o disposto neste Contrato, utilizar os recursos 

depositados na Conta da Contraprestação, única e exclusivamente para o 

pagamento da Contraprestação devida à Concessionária, em estrita 

consonância com o mecanismo de pagamento previsto neste Contrato e no 

Contrato de Concessão.  

 

4.2. Em decorrência do disposto no Contrato de Concessão, o Poder 

Concedente concorda que nenhuma outra finalidade poderá ser dada pelo 

Agente Depositário aos recursos depositados na Conta da Contraprestação, 
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que não aquela prevista neste Contrato e no Contrato de Concessão, 

independentemente de qualquer notificação por parte do Poder Concedente 

e/ou Ente Regulador em sentido contrário. Desta forma, todos e quaisquer 

recursos, a qualquer tempo, depositados na Conta da Contraprestação terão 

como finalidade exclusiva, para fins orçamentários e fiscais, o pagamento da 

Contraprestação em favor da Concessionária. 

 

4.3. Os recursos, atuais e futuros, existentes na Conta da Contraprestação, 

são, neste ato, cedidos em favor da Concessionária, direito que perdurará até 

a final liquidação de toda a Contraprestação devida pelo Poder Concedente à 

Concessionária no Contrato de Concessão.  

 

4.4. Serão consideradas cumpridas as obrigações pecuniárias assumidas pelo 

Poder Concedente no Contrato de Concessão, após a liquidação integral da 

Contraprestação devida à Concessionária. 

 

4.4.1. Eventual saldo remanescente da Conta da Contraprestação 

será transferido à conta [-], de livre movimentação do Poder 

Concedente.    

 

 

5. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE DEPOSITÁRIO 

 

5.1. O Agente Depositário somente estará obrigado a cumprir qualquer 

instrução para a aplicação ou liberação do saldo da Conta da Contraprestação, 

no todo ou em parte, ou de seguir qualquer aviso ou instrução de qualquer 

pessoa ou entidade, que (i) esteja de acordo com os termos e condições deste 

Contrato e do Contrato de Concessão, ou (ii) seja uma decisão final exarada 

por um juízo competente. 

 

5.2. Sem prejuízo das demais obrigações contidas neste Contrato e na 

legislação aplicável, o Agente Depositário terá as seguintes obrigações: 

 

(i) Informar à Concessionária, por escrito, imediatamente após tomar 

conhecimento de qualquer descumprimento por parte do Poder 

Concedente de suas obrigações estabelecidas neste Contrato que possa 

implicar em qualquer forma de prejuízo à vinculação dos recursos para as 

finalidades de pagamento das obrigações pecuniárias do Poder 

Concedente; 

 

(ii) entregar via e-mail os extratos mensais relativos à Conta da 

Contraprestação para a Concessionária, ora autorizado pelo Poder 

Concedente e/ou Ente Regulador, para conferência, até o 5.º (quinto) dia 
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útil do mês subsequente ao fechamento do mês; 

 

(iii) prestar contas através de extratos à Concessionária e ao Poder 

Concedente (i) sempre que assim solicitado, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis contados de tal solicitação, ou prazo superior que seja 

necessário, dependendo da natureza das informações a serem prestadas, 

que, no entanto, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, e (ii) após a sua 

substituição, seja em virtude de renúncia ou destituição; ficando ajustado 

que, caso uma decisão judicial venha a determinar a referida prestação de 

contas ou informações, deverão tais informações ser prestadas dentro do 

prazo legal consignado; 

 

(iv) realizar a gestão da Conta da Contraprestação, conforme determinado 

neste Contrato. 

 

5.3. Fica entendido e ajustado que o Agente Depositário: 

 

(i) não estará obrigado a aceitar quaisquer instruções, exceto conforme 

previsto na cláusula 5.1, acima; 

 

(ii) não terá qualquer responsabilidade em relação ao Contrato de 

Concessão ou qualquer outro documento a ele relacionado, ficando 

entendido que seus deveres são exclusivamente aqueles decorrentes do 

mandato ora outorgado; 

 

(iii) sem prejuízo de suas obrigações nos termos deste Contrato, não possui 

qualquer responsabilidade pelas consequências do cumprimento das 

instruções recebidas de acordo com este Contrato, inclusive com relação 

à aplicação de recursos depositados na Conta da Contraprestação, 

conforme previsto neste Contrato, e tampouco estará obrigado a verificar 

a correção dos dados e informações que lhe sejam apresentados nos 

termos deste Contrato; e 

 

(iv) não possui qualquer participação na Conta da Contraprestação, agindo 

somente como Agente Depositário e gestor dos recursos ali depositados, 

detendo apenas a posse (mas não a propriedade) de tais valores. 

 

6. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DA CONTRAPRESTAÇÃO  

 

6.1. Todos os recursos depositados na Conta da Contraprestação serão 

exclusivamente utilizados para pagamento da Contraprestação pelo Poder 
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Concedente à Concessionária no âmbito do Contrato de Concessão, sendo 

tais valores liberados em favor da Concessionária, mediante “Notificação de 

Repasse da Parcela da Contraprestação” emitida pelo Ente Regulador, em 

virtude do efetivo cumprimento dos marcos descritos no Anexo 14 do Contrato 

de Concessão. 

6.1.1. As transferências decorrentes de cada Notificação de 

Repasse da Parcela da Contraprestação deverão ocorrer no 

prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da data em que a 

respectiva notificação for recebida pelo Agente Depositário. 

 

 

6.2. Os recursos depositados na Conta da Contraprestação deverão ser 

objeto de aplicação financeira, exclusivamente em: (i) fundos de investimento de 

instituições financeiras de primeira linha lastreados em títulos e valores 

mobiliários de renda fixa, emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central 

do Brasil, cuja taxa de administração não exceda 1%a.a.; ou, (ii) diretamente 

através da aquisição de títulos e valores mobiliários emitidos pelo Tesouro 

Nacional ou pelo Banco Central do Brasil, indexados pela inflação, excetuando-

se aqueles indexados à variação cambial. Os frutos e rendimentos advindos 

deverão ser incorporados à Conta da Contraprestação, sendo-lhes aplicáveis 

a tais recursos as mesmas disposições e vinculação aplicáveis à Conta da 

Contraprestação.  

 

 

7. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

7.1. Sem limitação a qualquer direito previsto neste Contrato ou na legislação 

aplicável, a Concessionária: 

 

(i) deverá exigir que o Agente Depositário cumpra suas obrigações conforme 

previsto neste Contrato, incluindo o pagamento e a transferência das 

quantias aqui previstas, de acordo com os termos e condições deste 

Contrato; 

 

(ii) poderá contestar qualquer medida tomada pelo Agente Depositário em 

desacordo a este Contrato. 

 

 

8. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

 

8.1. Sem limitação a qualquer direito previsto neste Contrato ou na legislação 

aplicável, a o Poder Concedente deverá exigir que o Agente Depositário 
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cumpra suas obrigações conforme previsto neste Contrato, de acordo com os 

termos e condições deste instrumento. 

 

8.2. O Poder Concedente terá as seguintes obrigações, sem prejuízo das 

demais previstas neste Contrato ou na legislação aplicável: 

 

(i) prestar ao Agente Depositário todos os esclarecimentos solicitados nos 

termos deste Contrato e demais esclarecimentos necessários para fins do 

cumprimento pelo Agente Depositário de suas obrigações nos termos 

deste Contrato; 

 

(ii) assistir o Agente Depositário, sempre que assim solicitado, em qualquer 

reclamação, judicial ou extrajudicial, presente ou futura, ou qualquer 

reclamação que deva necessariamente ser feita a fim de preservar 

qualquer dos direitos da Concessionária; 

 

(iii) informar ao Agente Depositário e à Concessionária, por escrito, a 

existência de qualquer reclamação ou processo judicial ou extrajudicial que 

possa afetar os direitos da Concessionária, em especial, os recursos 

depositados na Conta da Contraprestação.  

 

(iv) Abster-se de adotar quaisquer medidas que causem a desconstituição da 

vinculação e cessão dos recursos ao presente Contrato, excetuadas as 

hipóteses expressamente previstas no presente Contrato; 

 

8.3. O Poder Concedente por meio do presente Contrato declara e 

reconhece que: 

 

(i) A cessão dos recursos constituída no âmbito do presente Contrato é 

válida e legalmente instituída, sendo tal cessão constituída a partir da 

análise de liquidez e segurança jurídica necessária a estruturação 

financeira do Contrato de Concessão, comprometendo-se o Poder 

Concedente a respeitar e fazer cumprir as disposições ora avençadas 

no presente Contrato; 

 

 

9. DECLARAÇÕES 

 

9.1. O Agente Depositário declara às demais Partes que: 

 

(i) é [instituição financeira] devidamente constituída e existente de acordo com 
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as leis brasileiras, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

possui pleno poder, autoridade e capacidade para celebrar este Contrato 

e cumprir as obrigações por ele assumidas no presente Contrato, tomou 

todas as medidas societárias necessárias para autorizar a celebração deste 

Contato; 

 

(ii) o presente Contrato constitui uma obrigação legal, válida e vinculativa, 

podendo ser executada contra ele de acordo com seus termos; 

 

(iii) a celebração do presente Contrato não constituirá violação de seu Estatuto 

Social ou quaisquer outros documentos societários, bem como não deverá 

constituir violação ou inadimplemento de qualquer contrato que a mesma 

seja parte; 

 

(iv) não é necessária a obtenção de qualquer aprovação governamental, ou 

quaisquer outros consentimentos, aprovações, ou notificações com relação 

à validade ou exequibilidade deste instrumento; e 

 

(v) não há qualquer litígio, investigação ou processo perante qualquer tribunal 

de arbitragem, juízo ou tribunal administrativo com relação ao presente 

Contrato ou a qualquer das obrigações aqui previstas, que esteja pendente 

ou, no melhor do conhecimento do Agente Depositário, seja iminente, e 

que acarrete um efeito adverso relevante ao Agente Depositário ou 

qualquer de suas propriedades, direitos, receitas ou bens, que venha a 

prejudicar o cumprimento de suas obrigações estabelecidas neste 

Contrato. 

 

10. VIGÊNCIA, RENÚNCIA E DESTITUIÇÃO DO AGENTE DEPOSITÁRIO 

 

10.1. Em razão de sua absoluta dependência do Contrato de Concessão, as 

obrigações previstas neste Contrato e o mecanismo de pagamento 

permanecerão em pleno vigor e eficácia até a liquidação da Contraprestação 

devida pelo Poder Concedente à Concessionária no âmbito do Contrato de 

Concessão, , não sendo possível a rescisão ou término deste Contrato, sem 

que tais obrigações tenham sido devidamente liquidadas na forma da legislação 

aplicável e nas condições previstas no Contrato de Concessão e no presente 

Contrato. 

 

10.2. O Agente Depositário poderá, a qualquer tempo, mediante notificação 

com antecedência mínima de 90 (noventa) dias à Concessionária e ao Poder 

Concedente, renunciar aos poderes que lhe são conferidos por meio do 

presente Contrato. 
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10.2.1. O Agente Depositário deverá renunciar à sua função, na hipótese 

de superveniência de conflitos de interesse ou de qualquer outra 

circunstância que impeça o exercício de suas atribuições. 

 

10.3. Da mesma forma, poderão a Concessionária e o Poder Concedente, de 

comum acordo, optar por destituir o Agente Depositário de suas funções, a 

qualquer tempo, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 90 

(noventa) dias. 

 

10.4. No caso de haver renúncia ou destituição do Agente Depositário deverá 

a Concessionária contratar outra instituição financeira para desempenhar as 

funções estabelecidas neste Contrato e no Contrato de Concessão, dentro do 

prazo de [-] ([-]) dias, a contar da formalização da renúncia ou destituição e nos 

termos da legislação pertinente. 

 

10.5. Nas hipóteses de impedimento, renúncia, intervenção, liquidação judicial 

ou extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso que impossibilite as atividades 

do Agente Depositário, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) 

dias contados do evento, a contratação de novo Agente Depositário. 

 

10.6. No caso de renúncia ou destituição, obriga-se o Agente Depositário a 

restituir a qualquer outra instituição financeira que o substitua, todos os recursos 

mantidos em depósito ou custódia, em até [-] ([-]) dias, contados do efetivo 

encerramento de suas funções, nos termos deste Contrato. 

 

11. INDIVIDUALIDADE 

 

11.1. Qualquer disposição do presente Contrato que venha a ser inexequível 

deverá se tornar ineficaz sem invalidar as demais disposições aqui contidas, 

devendo as partes, na hipótese de declaração da inexequibilidade de qualquer 

das disposições deste Contrato, formularem disposição substituta com teor 

semelhante e exequível nos termos da legislação aplicável. 

 

12. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA 

 

12.1. O atraso ou não exercício pelo Poder Concedente ou pela 

Concessionária de qualquer poder ou direito aqui contido não deverá operar 

como uma renúncia, tampouco a novação ou alteração contratual, a não ser que 

assim seja expressamente manifestado. Os direitos e recursos estabelecidos no 

presente Contrato são cumulativos, poderão ser exercidos isolada ou 

simultaneamente e não excluem quaisquer direitos ou recursos estabelecidos 

em lei. 
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13. REMUNERAÇÃO DO AGENTE DEPOSITÁRIO 

 

13.1. As Partes concordam que as disposições relacionadas à remuneração 

devida ao Agente Depositário, em função dos serviços prestados nos termos 

deste Contrato, deverão ser estabelecidas e cumpridas de acordo com 

instrumento privado a ser celebrado entre a Concessionária e o Agente 

Depositário, não gerando qualquer responsabilidade para o Poder 

Concedente.  

 

 

14. RENÚNCIAS E ADITAMENTOS / SUCESSORES E CESSIONÁRIOS 

 

14.1. Os direitos de cada parte previstos neste Contrato (i) são cumulativos 

com outros direitos previstos em lei e nos demais documentos da Concessão; 

e (ii) só admitem renúncia específica e por escrito. 

 

14.2. Qualquer alteração ao presente Contrato só será considerada válida, 

exigível e eficaz se feita por escrito e assinada por todas as partes ou seus 

sucessores. 

 

 

14.3. O não exercício, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do 

presente Contrato não implicará novação da obrigação ou renúncia ao 

respectivo direito por seu titular. 

 

14.4. O presente Contrato obriga as partes e seus respectivos sucessores e 

cessionários a qualquer título. 

 

15. NOTIFICAÇÕES 

 

15.1. Qualquer aviso, instrução ou outra comunicação exigidos ou permitidos 

nos termos deste Contrato serão dados por escrito através de entrega em mãos, 

serviço de entrega rápida ou por correspondência registrada, com recibo de 

entrega, postagem pagar antecipadamente, endereçados à parte que receber os 

mesmos em seus respectivos endereços conforme disposto abaixo, ou àquele 

outro endereço conforme tal parte possa designar através de aviso às demais 

partes. 

 

a) Se para o Agente Depositário: 

[ENDEREÇO] 
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At.: [-] 

Tel: [-] 

Fax: [-] 

 

b) Se para a Concessionária: 

[ENDEREÇO] 

At.: [-] 

Tel: [-] 

Fax: [-] 

 

c) Se para o Poder Concedente: 

[ENDEREÇO]  

At.: [-] 

Tel: [-] 

Fax: [-] 

 

15.2. Todo e qualquer aviso, instrução e comunicação nos termos deste 

Contrato serão válidos e considerados entregues, na data de seu recebimento, 

conforme comprovado através de protocolo assinado pela parte à qual são 

entregues ou, em caso de transmissão por e-mail ou correio, com aviso de 

recebimento. 

 

16. TOTALIDADE DO ACORDO 

 

16.1. O presente Contrato representa o acordo integral das partes com relação 

à matéria aqui contida. 

 

17. SUBSISTÊNCIA 

 

17.1. Todas as declarações e garantias feitas no presente Contrato e em 

qualquer documento, certificado ou declaração apresentado de acordo com os 

termos aqui contidos ou que tenham relação com o presente Contrato deverão 

subsistir à assinatura do mesmo. 

 

18. LEI APLICÁVEL E FORO 

 

18.1. O presente Contrato será regido e interpretado em conformidade com as 
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leis do Brasil. Eventuais divergências entre as partes, relativamente à 

interpretação e à execução deste Contrato, que não tenham sido solucionadas 

amigavelmente pelo procedimento de mediação, serão obrigatoriamente 

dirimidas por meio de arbitragem, na forma da Lei Federal n.º 9.307/96, nos 

termos do Contrato de Concessão, renunciando a qualquer outro procedimento 

por mais privilegiado que seja. 

 

18.2. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder 

Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência, na forma 

prevista na Lei Federal n.º 9.307/96, ficando desde já eleito o Foro da Comarca 

de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 

Contrato em [-] ([-]) vias de igual teor, na presença das duas testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

[CIDADE], [-] de [-] de 20[-]. 

 

[AGENTE DE TRUSTEE] 

 

  _     _   

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

Cargo: Cargo: 

 

[MGI]: 

 

 

 _     _   

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

Cargo: Cargo: 

 

[PODER CONCEDENTE]: 
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 _     _   

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

Cargo: Cargo: 

 

[CONCESSIONÁRIA] 

 

 

  _     _   

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

Cargo: Cargo: 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

 

1.    

Nome: 

RG: 

 

 

2. _________________________________ 

Nome: 

RG: 
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Anexo 9 

Minuta do Contrato de Administração da Conta da Concessão 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA 

 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas 

(“Contrato”), as partes:  

(1) O ESTADO DE MINAS GERAIS, doravante denominado “Poder 

Concedente”, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

(SEINFRA/MG), órgão da Administração Pública Direta do Estado de 

Minas Gerais, com sede [●], neste ato representada por seu titular, Sr. 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº [●], 

inscrito no CPF/MF sob o nº [●] e com endereço em [●], no uso das 

atribuições legais[●]”; 

 

(2) A [Concessionária], [sociedade por ações], inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº [●], com sede em [●], na cidade de [●], Estado de [•], CEP [●], neste 

ato devidamente representada pelo Sr. [nome], [nacionalidade], [estado 

civil], [profissão], portador do RG nº [●], inscrito no CPF/MF sob o nº [●] e 

com endereço em [●];  

 

(3)  [●], [qualificação] (“Banco Depositário” e, em conjunto com o Poder 

Concedente, o Ente Regulador e a Concessionária, “Partes” e, 

individual e indistintamente, “Parte”);  

 

CONSIDERANDO QUE:  

(A) Em [data], o Poder Concedente, por intermédio da SEINFRA, e a 

Concessionária celebraram o Contrato de Concessão nº [●] 

(“Contrato de Concessão”), referente à recuperação, operação, 

manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, 

ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema 

Rodoviário, conforme definido no Contrato de Concessão, Edital e 

seus respectivos Anexos (“Projeto”);  

 

 

(B) Conforme o regramento contratual pertinente, a partir da data de 

assinatura do Termo de Arrolamento de Bens, a Concessionária 
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passará a explorar o Sistema Rodoviário, podendo, de acordo com 

respectivos prazos e condições contratualmente estabelecidas, iniciar a 

operação comercial das praças de pedágio;  

 

(C) Conforme o regramento estabelecido pelo Contrato de Concessão, 

todos os valores referentes ao Recursos Vinculados deverão ser 

transferidos para a Conta da Concessão, sendo possível a inclusão de 

outras contas no mecanismo de contas, a serem instituídas por decisão 

do Ente Regulador; e  

 

(D) As Partes concordam em assinar o presente Contrato, com o objetivo de 

regular as movimentações da Conta da Concessão nos termos do 

Contrato de Concessão, sem prejuízo da posterior inclusão de outras 

contas, eventualmente instituídas a critério do Ente Regulador.  

 

RESOLVEM as Partes firmar o presente Contrato, que se regerá pelas 

cláusulas e condições abaixo. 

 

1. Definições  

 

1.1. Para os fins deste Contrato, salvo quando houver disposição em 

contrário, os termos iniciados em letras maiúsculas deverão ser 

compreendidos e interpretados de acordo com o Contrato de 

Concessão. Além disso, os termos a seguir serão compreendidos de 

acordo com os respectivos significados conforme especificado abaixo:  

(i)  “Ajuste Final” - Tem o significado atribuído no Contrato de 

Concessão.  

(ii) “Banco Depositário” – É o agente financeiro revestido de 

poderes para realizar a movimentação de recursos e 

administração das contas bancárias de que trata o presente 

Contrato, selecionado pelas Partes e remunerado pela 

Concessionária.  

(iii) “Conta da Concessão” - Significa a conta corrente nº [●], 

mantida pela Concessionária na agência [●] do [banco]. 

(iv) “Contrato de Concessão” - Tem o significado atribuído no 

Considerando “A”.  

(v)  “Data de Apuração” - Data em que tem início a apuração 

dos Recursos Vinculados, conforme notificação do Ente 

Regulador. 

(vi) “Data de Encerramento” - Significa a data em que todas as 

obrigações decorrentes dos Documentos da Concessão 
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forem cumpridas, conforme atestado pelo Poder 

Concedente.  

(vii) “Documentos da Concessão” - Significa, quando referidos 

em conjunto, a totalidade dos documentos celebrados com 

o Poder Concedente relacionados com a Concessão, 

incluindo, mas não se limitando ao presente Contrato e ao 

Contrato de Concessão, juntamente com todos os 

documentos anexos e acessórios aos referidos 

instrumentos.  

(viii) “Empresa de Segurança” - Significa a parte contratada 

pela Concessionária para realizar o recolhimento, o 

transporte, a segurança e a entrega dos valores auferidos 

por meio da Tarifa Física.  

(ix) “Financiadores” - Tem o significado atribuído no Contrato 

de Concessão 

(x) “Investimentos Permitidos” - significam os investimentos 

devidamente autorizados pelo Poder Concedente e/ou 

Ente Regulador, dentre os investimentos emitidos e 

administrados pelo Banco Depositário no momento da 

efetivação da aplicação. 

(xi) “Notificação de Ajuste Final”: notificação do Ente 

Regulador ao Banco Depositário no término do 

procedimento de Ajuste Final, a qual poderá autorizar, ao 

final da Concessão, o pagamento de indenização à 

Concessionária com recursos da Conta da Concessão, 

em razão de investimentos realizados e não amortizados, na 

forma prevista neste Contrato, inclusive na hipótese de 

extinção antecipada da Concessão.  

(xii) “Notificação de Compensação de Desconto de Usuário 

Frequente”: notificação do Ente Regulador ao Banco 

Depositário emitida ao final de cada período de apuração 

da compensação pela aplicação de Desconto de Usuário 

Frequente, para transferência de valores da Conta da 

Concessão à conta a ser indicada pela Concessionária, na 

forma prevista neste Contrato e no Anexo 10.  

(xiii) “Notificação de Reequilíbrio”: notificação do Poder 

Concedente ao Banco Depositário que autoriza o 

pagamento de indenização à Concessionária para fins de 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por meio 
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de recursos existentes na Conta da Concessão, na forma 

deste Contrato.  

(xiv)  “Projeto” - Tem o significado atribuído no Considerando A 

acima.  

(xv) “Receitas Acessórias” - Tem o significado atribuído no 

Contrato de Concessão. 

(xvi) “Receita Tarifária” - Tem o significado atribuído no 

Contrato de Concessão.  

(xvii) “Recursos Vinculados” - Tem o significado atribuído no 

Contrato de Concessão. 

(xviii)  “Remuneração” - Significa as fontes de receita da 

Concessionária nos termos do Contrato de Concessão, 

quais sejam, o recebimento da Tarifa de Pedágio, das 

Receitas Acessórias e das respectivas receitas financeiras 

delas decorrentes. 

(xix) “Sistema Rodoviário” - Tem o significado atribuído no 

Contrato de Concessão.  

(xx) “Verificador Independente” – tem o significado atribuído 

no Contrato de Concessão. 
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1.2. Nenhuma das cláusulas do presente Contrato altera ou modifica 

quaisquer obrigações da Concessionária com relação ao Poder 

Concedente e Ente Regulador, tal como estabelecidas no Contrato de 

Concessão. 

 

 

2. Contas  

 

2.1. O Banco Depositário, neste ato, declara expressamente que a Conta 

da Concessão foi devidamente aberta de acordo com as normas 

específicas, estando apta para a realização das movimentações 

previstas no presente Contrato e nos demais Documentos da 

Concessão. 

 

2.1.1. O Poder Concedente e o Ente Regulador reconhecem que os 

depósitos realizados na Conta da Concessão não integrarão, em 

qualquer hipótese, o patrimônio do Poder Concedente e do Ente 

Regulador, ressalvada a transferência de saldo a favor do Poder 

Concedente após o procedimento de Ajuste Final. 

 

2.2. A Conta da Concessão será movimentada exclusivamente pelo Banco 

Depositário, observadas as disposições do Contrato de Concessão e 

deste Contrato. 

 

2.2.1. A Concessionária se obriga a não fornecer quaisquer instruções 

ao Banco Depositário relativa à Conta da Concessão, ressalvada 

as instruções referentes à realização de Investimentos Permitidos. 

 

2.2.2. O Ente Regulador e o Poder Concedente se obrigam a não 

fornecer quaisquer instruções ao Banco Depositário relativas à 

Conta da Concessão, ressalvadas a Notificação de 

Compensação do Desconto de Usuário Frequente, a Notificação 

de Reequilíbrio e a Notificação de Ajuste Final 

 

2.2.3. A Conta da Concessão somente poderá ser utilizada para as 

finalidades previstas neste Contrato, não se podendo onerar ou 

constituir qualquer direito ou preferência sobre as referidas contas. 

 

2.3. A Concessionária, neste ato, outorga ao Banco Depositário todas as 

autorizações necessárias para movimentar a Conta da Concessão, nos 

termos do presente Contrato. 
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2.4. Para os fins deste Contrato, a Concessionária renuncia ao direito de 

sigilo bancário em relação às informações da Conta da Concessão de 

acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar nº 105/2001, 

autorizando o Banco Depositário a divulgá-las ao Ente Regulador e ao 

Poder Concedente. 

 

2.5. Sempre que solicitado pelo Ente Regulador e/ou pelo Poder 

Concedente e/ou Concessionária, o Banco Depositário deverá enviar, 

no prazo de até 2 (dois) dias úteis, informações sobre a Conta da 

Concessão incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, 

depósitos e transferências. 

 

3. Depósitos nas contas 

3.1. As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessão, os 

valores mensais a título de Recursos Vinculados deverão ser 

depositados pela Concessionária na Conta da Concessão. 

 

 

 

4. Movimentações das contas 

4.1.  Havendo Notificação de Compensação do Desconto de Usuário 

Frequente, ou Notificação de Reequilíbrio pelo Ente Regulador ao 

Banco Depositário, fica autorizada a transferência de recursos 

financeiros existentes na Conta da Concessão para a conta indicada 

pela Concessionária, na forma do Contrato de Concessão. 

 

 

4.1.1. Os recursos financeiros existentes na Conta da Concessão 

poderão ser utilizados para as demais hipóteses previstas no 

Contrato de Concessão. 

 

4.2. As transferências decorrentes de cada Notificação de Compensação 

do Desconto de Usuário Frequente ou Notificação de Reequilíbrio 

deverão ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da data em 

que a respectiva notificação for recebida pelo Banco Depositário. 

 

 

 

4.3. Extinta a Concessão, e finalizado o procedimento de Ajuste Final, o 

Banco Depositário receberá do Ente Regulador uma Notificação de 

Ajuste Final, com orientações para a transferência do saldo 

remanescente da Conta da Concessão:  
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4.3.1. para a conta indicada pela Concessionária, se houver saldo em 

favor da Concessionária, e até o limite do montante indenizatório 

devido pelo Ente Regulador à Concessionária; 

 

4.3.2. para a conta indicada pelo Ente Regulador, se houver saldo 

remanescente ou crédito em favor do Ente Regulador. 

 

4.3.3. A transferência decorrente da Notificação de Ajuste Final deverá 

ocorrer no prazo de até 2 (dois) dias úteis contado da data em que a 

respectiva notificação for recebida pelo Banco Depositário. 

 

 

5. Investimentos permitidos  

 

5.1. As Partes concordam que o Banco Depositário deverá aplicar os 

valores depositados na Conta da Concessão em Investimentos 

Permitidos, na forma desta cláusula, desde que tais valores não tenham 

sido objeto de transferência ou não estejam para ela programados, nos 

termos deste Contrato e do Contrato de Concessão, sendo que os 

valores depositados na Conta da Concessão poderão ser aplicados em 

títulos públicos federais, ou fundos que investem exclusivamente em 

títulos públicos federais, com liquidez diária e que sejam compatíveis com 

as obrigações de transferência previstas na Conta da Concessão. 

 

 

5.2. As aplicações em Investimentos Permitidos deverão estar de acordo 

com a legislação vigente e apresentar a liquidez necessária, para permitir 

a utilização de tais montantes pelo Banco Depositário, conforme 

previsto neste Contrato e nos demais Documentos da Concessão, 

sendo que: 

 

(i) Todas as aplicações em Investimentos Permitidos serão feitas 

com recursos da Conta da Concessão, e os resgates deverão ser 

feitos por meio de crédito na mesma conta; 

 

(ii) Os rendimentos oriundos dos Investimentos Permitidos, 

deduzidos os tributos e as despesas devidas, serão creditados nas 

contas supracitadas, conforme o caso; 

 

(iii)  Os recursos depositados na Conta da Concessão somente 

poderão ser investidos em Investimentos Permitidos; e 

 

(iv)  O Banco Depositário não agirá na qualidade de consultor 

financeiro das demais Partes. 
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6. Depósito dos documentos representativos  

 

6.1. A Concessionária manterá, na qualidade de fiel depositária, a posse de 

todos os documentos relacionados com a Conta da Concessão, 

incluindo demonstrativos de saldos e extratos, bem como outros 

documentos celebrados com o Banco Depositário para abertura e 

manutenção das referidas contas. 

 

6.1.1. A Concessionária deverá praticar todos os atos necessários à 

existência e boa conservação dos documentos referidos na Cláusula 

6.1 acima. 

 

6.1.2. O Poder Concedente e o Ente Regulador poderão, a qualquer 

momento, solicitar à Concessionária informações relativas a tais 

documentos, bem como a sua apresentação. 

 

6.1.3. A Concessionária deverá atender à solicitação prevista na 

Cláusula 6.1.2 supra em até 2 (dois) dias úteis do seu recebimento, 

ou em prazo menor, se para atender determinação legal. 

 

7. Obrigações da Concessionária  

 

7.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, a 

Concessionária se obriga a: 

 

(i) Dar ciência, por escrito, dos termos e condições deste Contrato e 

dos demais Documentos da Concessão, a seus administradores e 

prepostos, para que estes cumpram e façam cumprir todos os 

seus termos e suas condições; 

 

(ii) Encaminhar ao Ente Regulador e ao Poder Concedente 

informações sobre qualquer negócio jurídico, deliberação 

societária ou medida que possa afetar o cumprimento de qualquer 

de suas obrigações assumidas neste Contrato; 

 

(iii) Informar, em até 1 (um) dia útil, ao Ente Regulador e ao Poder 

Concedente o conhecimento de (a) qualquer informação que 

possa resultar em bloqueio ou oneração da Conta da Concessão; 

ou (b) qualquer ato ou informação que possa, de qualquer forma, 

prejudicar o cumprimento do presente Contrato; 

 

(iv) Durante o período de vigência do presente Contrato, manter 

verdadeiras as declarações prestadas neste instrumento; 
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(v) Manter sempre válidas, em vigor e em perfeita ordem todas as 

autorizações eventualmente necessárias à execução deste 

Contrato; 

 

(vi) Cumprir tempestivamente todas as obrigações assumidas no 

presente Contrato; 

 

(vii) Não ceder direitos ou constituir ônus, gravames, encargos, 

restrições ou preferências de qualquer natureza sobre a Conta da 

Concessão; e 

 

(viii) Praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que 

sejam necessários para a manutenção da Conta da Concessão, 

obrigando-se, inclusive, mas não somente a defender, de forma 

tempestiva e eficaz, as referidas contas, bem como todos os 

direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou 

processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a 

Concessionária venha a ter ciência e que possam, de qualquer 

forma, afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato. 

 

8. Declarações e garantias  

 

8.1. A Concessionária declara e garante que: 

 

(i) É sociedade devidamente constituída de acordo com as leis e 

regulamentos atualmente em vigor na República Federativa do 

Brasil; 

 

(ii) Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele 

contemplados; 

 

(iii) Foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as 

medidas e procedimentos societários para que o presente 

Contrato fosse validamente assinado; 

 

(iv) A celebração deste Contrato e a assunção das obrigações dele 

decorrentes estão de acordo com seus atos constitutivos e tem 

plena eficácia; 
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(v) As pessoas que assinam este Contrato em seu nome têm 

poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas; A 

celebração deste Contrato e o cumprimento das obrigações dele 

decorrentes não acarretam, direta ou indiretamente, o 

descumprimento, total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou 

instrumentos firmados anteriormente à data da assinatura deste 

Contrato dos quais a Concessionária, suas pessoas 

controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, 

sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, 

bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas acima 

referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na 

data de assinatura deste Contrato, a Concessionária, suas 

pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou 

indiretas, ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer 

das pessoas acima referidas estejam sujeitos; e (c) de qualquer 

ordem ou decisão judicial, ainda que liminar, que, na data de 

assinatura deste Contrato, afete a Concessionária, suas 

pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou 

indiretas, ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer 

das pessoas acima referidas; 

 

(vi) É a única titular da Conta da Concessão, as quais, na presente 

data, estão livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, 

gravames, encargos ou restrições de qualquer natureza;  

 

(vii) A Conta da Concessão não é, na data de assinatura deste 

Contrato, objeto de qualquer ação judicial, extrajudicial ou 

administrativa que possa, direta ou indiretamente, comprometer 

sua liquidez e/ou os termos do presente Contrato; 

 

(viii) Não há, na data de assinatura deste Contrato, qualquer 

motivo que permita a qualquer terceiro realizar quaisquer 

descontos dos valores relacionados com a Remuneração ou que 

impeça a realização dos depósitos previstos neste Contrato. 

 

8.2. O Banco Depositário declara e garante que: 

 

(i) É instituição financeira devidamente constituída e autorizada a 

funcionar de acordo com as leis e regulamentos atualmente em 

vigor na República Federativa do Brasil; 

 

(ii) Tem capacidade para firmar este Contrato e praticar os atos nele 

contemplados, dispondo de todas as autorizações regulatórias 

para prática dos atos previstos neste Contrato; 
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(iii) Foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as 

medidas e procedimentos para que o presente Contrato fosse 

validamente assinado; 

 

(iv) A celebração deste Contrato e a assunção das obrigações dele 

decorrentes estão de acordo com seus atos constitutivos e tem 

plena eficácia; e 

 

(v) As pessoas que assinam este Contrato em seu nome têm 

poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas. 

 

9.  Do Banco Depositário 

 

9.1. Por meio deste Contrato, o Banco Depositário é nomeado para prestar 

os serviços de custódia de recursos financeiros depositados na Conta da 

Concessão, sendo o único e exclusivo responsável pela movimentação 

dos recursos mantidos nas mesmas, em estrita obediência ao disposto 

neste Contrato. 

 

9.1.1. O Banco Depositário poderá renunciar livremente ao exercício de 

suas funções, mediante simples notificação ao Ente Regulador e à 

Concessionária, a ser entregue com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias de sua efetiva exoneração, permanecendo investido de 

todas as atribuições inerentes à custódia dos recursos financeiros 

depositados na Conta da Concessão, até o término desse período, 

observado ainda o disposto nas cláusulas 9.1.2 e 9.1.3. 

 

9.1.2. Caso o Banco Depositário renuncie ao exercício de suas funções 

antes do término de vigência deste Contrato, caberá à 

Concessionária, com consentimento do Ente Regulador, no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da notificação de renúncia, indicar novo 

banco depositário, permanecendo o Banco Depositário no exercício 

de suas atribuições até a sua efetiva substituição. 
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9.1.3. Assim que o novo banco depositário tiver aceitado sua nomeação, 

(i) o novo banco depositário sucederá e será investido em todos os 

direitos, poderes, privilégios e deveres do Banco Depositário; (ii) o 

Banco Depositário ficará liberado dos respectivos deveres e 

obrigações aqui previstos, os quais deverão continuar a ser 

integralmente cumpridos, até a data em que ocorrer a sua efetiva 

substituição e até a transferência completa da posse e controle da 

Conta da Concessão e respectiva documentação; e (iii) a gestão 

dos recursos existentes na Conta da Concessão, bem como toda a 

documentação relacionada, deverá ser transferida ao novo banco 

depositário. 

 

9.2. Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste Contrato, o Banco 

Depositário deverá: 

 

(i) Atender, independentemente de anuência ou consulta prévia à 

Concessionária, todas as ordens do Ente Regulador que 

estejam amparadas pelos Documentos da Concessão, na forma 

prevista neste Contrato; 

 

(ii) Zelar pelo fiel desempenho das obrigações previstas neste 

Contrato e observar, em sua execução, as disposições deste 

Contrato; e 

 

(iii) Permanecer no exercício de suas funções em caso de sua 

substituição até a celebração de respectivo aditamento ao 

presente Contrato, ainda que extrapolado o prazo de 30 (trinta) 

dias previsto na subcláusula 9.1.1 deste Contrato. 

 

9.3. As Partes concordam de forma irrevogável e irretratável que: 

 

(i) Este Contrato expressamente dispõe sobre todas as atribuições 

do Banco Depositário com relação a todas e quaisquer questões 

pertinentes a este Contrato; 

 

(ii) O Banco Depositário não será responsável, salvo por culpa ou 

dolo devidamente comprovado, por quaisquer prejuízos, 

obrigações, reivindicações, ações, danos e despesas, inclusive 

honorários advocatícios e desembolsos razoáveis, oriundos ou 

relacionados a este Contrato; 

 

(iii) O Banco Depositário é ora autorizado a obedecer e a cumprir 

todas as medidas, mandados, sentenças ou decisões expedidas 

por autoridade judicial que afetem a Conta da Concessão; 
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(iv) O Banco Depositário deverá cumprir decisão judicial ou arbitral, 

conforme previsto neste Contrato, sem que fique obrigado a 

verificar a autenticidade ou a exatidão dos fatos neles declarados 

ou sua adequação; 

 

(v) O Banco Depositário não será responsável perante qualquer das 

Partes em virtude do cumprimento de decisões judiciais ou 

arbitrais; 

 

(vi) O Banco Depositário não presta qualquer declaração quanto à 

validade, valor ou autenticidade de qualquer documento ou 

instrumento de terceiro detido por ou a ele entregue; 

 

(vii) A Concessionária pagará ou reembolsará o Banco 

Depositário, mediante solicitação, de quaisquer tributos 

incidentes ou que venham a incidir sobre a operacionalização 

deste Contrato, salvo aqueles em que o referido banco seja 

considerado sujeito passivo da obrigação tributária, bem como 

indenizará e isentará o Banco Depositário de quaisquer valores 

que este seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, 

desde que devidamente comprovados; 

 

(viii) O Banco Depositário não será responsável caso, por força 

de decisão judicial ou arbitral, tome ou deixe de tomar qualquer 

medida que de outro modo seria exigível; 

 

(ix) O Banco Depositário cumprirá todas as disposições constantes 

das notificações, solicitações e documentos recepcionados, desde 

que estejam de acordo com as determinações deste Contrato; 

 

(x) O Banco Depositário não será responsável se os valores 

depositados na Conta da Concessão forem bloqueados por 

ordem judicial ou em decorrência de decisão em sede arbitral; e 

 

(xi) O Banco Depositário não terá responsabilidade em relação a 

qualquer outro instrumento celebrado entre a Concessionária, o 

Ente Regulador, e o Poder Concedente, não devendo, sob 

nenhum pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como 

árbitro com relação a qualquer controvérsia surgida entre as 

Partes ou intérprete das condições ali estabelecidas. 
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9.4. As Partes concordam que as disposições relacionadas à remuneração 

devida ao Banco Depositário, em função dos serviços prestados nos 

termos deste Contrato, deverão ser estabelecidas e cumpridas de 

acordo com instrumento privado a ser celebrado entre a Concessionária 

e o Banco Depositário, não gerando qualquer responsabilidade para o 

Ente Regulador e/ou para o Poder Concedente. 

 

9.4.1. A remuneração pactuada não será paga com os recursos 

depositados na Conta da Concessão ou eventuais outras contas 

incluídas no mecanismo de contas, sendo vedado ao Banco 

Depositário deduzir valores dessas contas para satisfação de 

qualquer crédito seu ou de terceiros 

 

10.  Vigência  

 

10.1. Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e 

permanecerá em vigor até a Data de Encerramento. 

 

10.1.1. As Partes concordam que, não obstante o disposto na 

Cláusula 10.1 acima, enquanto o Banco Depositário não for 

devidamente notificado sobre a Data de Encerramento, a 

remuneração prevista neste Contrato continuará sendo cobrada. 

 

10.1.2. Após a Data de Encerramento, a Conta da Concessão 

entrará em regime de encerramento, nos termos da regulamentação 

em vigor, e, uma vez concluído o regime de encerramento, as 

mesmas serão automaticamente encerradas, ficando o Banco 

Depositário desde já autorizado a tomar todas as providências 

necessárias para tanto. 

 

10.1.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 10.1.2 acima e para 

evitar dúvidas, a manutenção da Conta da Concessão não estará 

vinculada à vigência da Concessão, sendo certo que, em qualquer 

hipótese de extinção da Concessão, nos termos do Contrato de 

Concessão, o encerramento das referidas contas e a reversão de 

seus saldos residuais ao Poder Concedente ficará condicionada à 

quitação, pelo Poder Concedente, de indenização de qualquer 

natureza devida à Concessionária, na forma prevista para o cálculo 

do Ajuste Final. 
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10.1.3.1. Na hipótese de instauração de procedimento arbitral para 

discussão do resultado do procedimento de Ajuste Final, na 

forma prevista no Contrato de Concessão, o encerramento da 

Conta da Concessão estará condicionado, ainda, à conclusão 

do referido procedimento arbitral. 

 

10.1.3.2. Para os fins do disposto na Cláusula 10.1.3.1 acima, o 

Banco Depositário deverá proceder ao encerramento da 

Conta da Concessão, quando do recebimento da Notificação 

de Ajuste Final. 

 

10.1.4. As Partes concordam que o Banco Depositário tem o prazo 

de até 4 (quatro) dias úteis para iniciar a operacionalização deste 

Contrato, contado da data em que o Banco Depositário receber a 

sua via assinada deste Contrato e desde que não seja verificada 

qualquer pendência na documentação encaminhada. 

 

10.2. Este Contrato poderá ser rescindido, de acordo com a legislação 

pertinente, a critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes 

hipóteses: 

 

(i) Se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato 

e, após ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no 

prazo de 5 (cinco) dias contado do recebimento da referida 

notificação, de apresentar suas alegações, de corrigir seu 

inadimplemento e de pagar à Parte prejudicada os danos 

comprovadamente causados; 

 

(ii) Se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato 

e, após ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no 

prazo de 5 (cinco) dias contado do recebimento da aludida 

notificação, de indenizar à Parte prejudicada os danos 

comprovadamente causados quando não for mais possível o 

cumprimento da obrigação ou seu cumprimento não satisfizer os 

interesses da Parte prejudicada, conforme decisão transitada em 

julgado; e 

 

(iii) Independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte sofrer 

legítimo protesto de títulos, no valor mínimo de R$ [●] ([●]), tiver 

decretada sua falência, deferimento de pedido de recuperação 

extrajudicial ou judicial ou sofrer liquidação ou intervenção, judicial 

ou extrajudicial. 
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10.2.1. Caso ocorra qualquer das hipóteses da Cláusula 10.2 acima, 

e não tenha sido concluído o procedimento de Ajuste Final do 

Contrato de Concessão, o Banco Depositário prestará os serviços 

descritos neste Contrato até que as Partes celebrem novo contrato, 

cujos termos e condições substituirão integralmente os termos do 

presente Contrato. 

 

11.  Penalidades 

 

11.1. A Concessionária concorda que, caso deixe de cumprir qualquer 

disposição do presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui 

estabelecido, estará sujeita ao pagamento das perdas e/ou danos 

eventualmente incorridos pelas demais Partes. 

 

11.2. Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigações de 

depósito ou transferência de valores, a Concessionária estará sujeita às 

penalidades previstas no Contrato de Concessão. 

 

11.3. As Partes concordam que as penalidades previstas nesta cláusula 

poderão ser exigidas independente e sem prejuízo das demais 

penalidades previstas nos demais Documentos da Concessão. 

 

11.4. A exigência de qualquer penalidade prevista nesta cláusula não 

impede a Parte prejudicada de exigir o cumprimento da obrigação 

descumprida ou isenta a Concessionária do cumprimento de tal 

obrigação. 

 

12. Disposições Gerais  

 

12.1. O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores. 

 

12.2. As disposições do Contrato de Concessão complementam o 

presente Contrato para efeito de interpretação e perfeito entendimento 

dos negócios aqui tratados. 

 

12.3. Sem prejuízo da indenização devida em caso de inadimplemento 

de qualquer cláusula do presente Contrato, a Parte prejudicada poderá 

exigir da Parte inadimplente, se cabível, a execução específica da 

obrigação devida. 

 

12.4. Qualquer alteração ao presente Contrato só será considerada 

válida, exigível e eficaz se feita por escrito e assinada por todas as Partes 

ou seus sucessores. 
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12.5. Os direitos de cada Parte previstos neste Contrato (i) são 

cumulativos com outros direitos previstos em lei e nos demais 

Documentos da Concessão; e (ii) só admitem renúncia específica e por 

escrito. 

 

12.6. O não exercício, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do 

presente Contrato não implicará novação da obrigação ou renúncia ao 

respectivo direito por seu titular. 

12.7. A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não 

afetará as demais disposições do presente Contrato. 

 

12.8. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida 

e/ou ineficaz, as Partes deverão envidar seus melhores esforços para 

substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos. 

 

12.9. As comunicações a serem enviadas por quaisquer das Partes nos 

termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os seguintes 

endereços: 

 

a) Se para o Ente Regulador: [●] 

b) Se para a Concessionária: [●]  

c) Se para o Banco Depositário: [●] 

 

12.9.1. As comunicações serão consideradas entregues quando 

recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido 

pela Empresa Brasileira de Correios, nos endereços acima. 

 

12.9.2. As comunicações feitas por correio eletrônico serão 

consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu 

recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido 

pela máquina utilizada pelo remetente). Os originais dos documentos 

enviados por correio eletrônico deverão ser encaminhados para os 

endereços acima em até 5 (cinco) dias após o envio da mensagem. 

 

12.9.3. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser 

comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço 

alterado, em até 3 (três) dias contados da sua ocorrência. 
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12.10. Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações 

decorrentes deste Contrato sem anuência das demais Partes, 

ressalvada as hipóteses (i) de o Banco Depositário ceder total ou 

parcialmente seus direitos à empresa pertencente ao seu conglomerado 

econômico e desde que os cessionários estejam autorizados pelos 

órgãos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste contrato; 

e (ii) disposta no Contrato de Concessão. 

 

12.11. O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será 

realizado pela Parte definida como contribuinte pela legislação tributária, 

na forma nela estabelecida. 

 

12.12. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil. 

 

12.13. As Partes elegem o foro da Comarca de [●], Estado de [●], para 

dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato. 

 

As Partes firmam o presente Contrato em [●] ([●]) vias de igual teor e 

conteúdo, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 

[Local], [●] de [●] de [●] 

 

______________________________________________ 

ESTADO DE MINAS GERAIS, representado pela SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS (SEINFRA) 

Nome: 

Cargo: 

 

______________________________________________ 

[CONCESSIONÁRIA] 

Nome: 

Cargo: 

 

______________________________________________ 

[BANCO DEPOSITÁRIO] 

Nome: 

Cargo: 

 

 

Testemunhas: 

 

1. __________________________ 2. _________________________ 
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Nome:                                                   Nome: 

RG:                                                       RG: 

CPF:                                                     CPF: 
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Anexo 10 

Desconto de Usuário Frequente 

 

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicável às 

Tarifas de Pedágio a serem cobradas dos usuários que disponham de Sistema 

de Cobrança Eletrônica (AVI) e que trafegarem em veículos da Categoria 1 no 

Sistema Rodoviário, consoante indicado no Contrato, de acordo com a 

quantidade de passagens realizadas em uma mesma praça de pedágio, no 

mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário. 

 

1. Cálculo do Desconto de Usuário Frequente 

 

1.1. Os valores aplicáveis às Tarifas de Pedágio para o Desconto de 

Usuário Frequente serão ajustados sempre que as Tarifas de 

Pedágio sofrerem modificação, isto é, por ocasião das revisões 

anuais, extraordinárias e/ou quinquenais, nos termos previstos no 

Contrato. 

 

1.2. A formulação apresentada a seguir define a sistemática e as regras 

para a aplicação do Desconto de Usuário Frequente. 

 

1.3. Os valores resultantes deste Anexo não estão sujeitos às regras 

de arredondamento da Tarifa de Pedágio previstas no Contrato. 

 

1.4. A Fórmula 1 a seguir demonstra o cálculo da tarifa a ser cobrada 

de um usuário frequente de acordo com a quantidade de viagens 

por ele realizadas nos mesmos (i) praça de pedágio, (ii) sentido de 

fluxo e (iii) mês calendário. 

 

FÓRMULA 1 

 

𝑇𝑃𝑣 = 𝑇𝑃 × (1 − 𝑃𝐷𝑈)𝑣−1 

 

Sendo que: 0 ≤ 𝑃𝐷𝑈 < 1 e 𝑣 ≤ 30 

Onde, 

TP: é a Tarifa de Pedágio de determinada praça de pedágio, calculada 

conforme previsto no Contrato; 

TPv: é a Tarifa de Pedágio cobrada do usuário frequente da v-ésima 

viagem no mês; e 

PDU: é o Percentual de Desconto Unitário 

 

1.5. Diante das condições abaixo dispostas, a Tarifa de Pedágio 

cobrada do usuário frequente será reduzida progressivamente até 
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a 30ª (trigésima) viagem no mês, conforme percentual fixo de 

redução em relação à Tarifa de Pedágio cobrada na viagem 

anterior, ocasião em que será atingida a Tarifa de Pedágio mínima 

para determinada praça de pedágio, calculada de acordo com a 

Fórmula 2. 

 

1.6. A partir da 31ª (trigésima primeira) viagem no mês, a Tarifa de 

Pedágio mínima será cobrada em todas as viagens adicionais até 

o final do respectivo mês calendário, conforme a Fórmula 2 a 

seguir: 

 

FÓRMULA 2 

 

𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑇𝑃 × (1 − 𝑃𝐷𝑈)29 
 

Sendo que, 

 

𝑇𝑃1 ≥ 𝑇𝑃𝑣 > 𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛 para 1 ≤ 𝑣 ≤ 30 

𝑇𝑃𝑣 = 𝑇𝑃𝑚𝑖𝑛 para 𝑣 ≥ 30 

Onde: 

  

TPmin: é a Tarifa de Pedágio mínima a ser cobrada dos usuários 

frequentes, a partir da 30ª (trigésima) passagem em determinada praça 

de pedágio, em um mesmo mês calendário e sentido de fluxo. 

 

1.7. O Percentual de Desconto Unitário (PDU) será diferente para cada 

praça de pedágio, de acordo com a respectiva extensão 

referencial, conforme a tabela abaixo: 

 

Praça de Pedágio Rodovia 
Município da Praça de 

Pedágio 
Extensão Referencial 

PDU (desconto 

por passagem) 

P1 BR-459 Caldas 43 73,80% 

P2 BR-459 Congonhal 46,5 79,80% 

P3 BR-459 Santa Rita do Sapucaí 27,5 47,20% 

P4 CMG-146 Poço de Caldas 40 68,60% 

P5 MG-173 Gonçalves 15 25,70% 

P6 MG-290 Borda da Mata 55 94,30% 

P7 MG-290 Ouro Fino 27 46,30% 

P8 MG-459 Monte Sião 33 56,60% 
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Anexo 11 

Penalidades 

 

 

1. Introdução 

 

1.1. A aplicação das penalidades seguirá o regramento estabelecido no 

Contrato, bem como os procedimentos e valores apresentados 

neste Anexo. 

 

1.2. O presente Anexo, em complemento ao Contrato, objetiva definir 

as condutas infratoras e as respectivas penalidades a que a 

Concessionária estará sujeita nos termos definidos no Edital e no 

Contrato. 

 

2. Disposições gerais 

 

2.1. A apuração das infrações, aplicação das penalidades ou quaisquer 

outras medidas restritivas de direitos previstas no Contrato serão 

precedidas de processos administrativos, regidos pela Lei Estadual 

n.º 14.184/2002, e seguirão o conjunto de regras estabelecidas no 

Contrato, incluindo seus Anexos, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, nos termos da lei. 

 

2.1.1. O processo de aplicação das penalidades terá início com a 

notificação da Concessionária, devidamente instruída, quando 

for o caso, com cópia de documento que conste a descrição da 

irregularidade, assinalando-se prazo para apresentação de 

defesa prévia, nos termos da Lei Estadual n.º 14.184/2002. 

 

2.1.2. Das decisões proferidas no processo sancionatório caberá 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, contados da tomada de 

ciência pela Concessionária ou da divulgação oficial da 

decisão, dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se 

não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, o 

submeterá à autoridade imediatamente superior para 

apreciação. 

 

2.2. Afastam a aplicação das penalidades previstas no Edital e no 

Contrato, desde que devidamente demonstradas e 

inequivocamente comprovadas no correspondente processo, a 
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ocorrência de força maior, caso fortuito e de inexigibilidade de 

conduta diversa, dentre outras causas excludentes de 

antijuridicidade e de culpabilidade previstas no Contrato, na 

legislação e na regulamentação pertinente. 

 

2.3. Para os fins previstos no item 2.2, sem prejuízo das disposições 

que constam no Contrato, considera-se: 

 

(i) Força Maior e Caso Fortuito: os eventos assim 

considerados, nos termos do Código Civil - Lei n.º 

10.406/2002; e 

 

(ii) Inexigibilidade de Conduta Diversa: a situação que, 

embora configure infração prevista no presente Anexo ou 

no Contrato, não resulta de culpa da Concessionária, 

que diligentemente adotou as medidas que lhe cabiam 

para produzir resultado diverso, devidamente 

demonstradas e inequivocamente comprovadas no 

correspondente processo, nos termos do item 2.2 acima. 

 

2.4. Nas situações em que uma conduta corresponda a mais de uma 

infração, dentre as previstas neste Anexo, será observado o 

princípio da especialidade, aplicando-se a penalidade 

correspondente à infração mais específica, vedada a cumulação de 

infração mais genérica relativa à mesma conduta. 

 

2.5. Observar-se-á, para os fins de aplicação das penalidades, além do 

presente Anexo, o Contrato, bem como os demais Anexos. 

 

2.6. Nas hipóteses em que as infrações já estejam expressamente 

descritas e tipificadas nas tabelas apresentadas abaixo, os tipos e 

níveis das penalidades respectivas já foram fixados de forma a 

guardar proporcionalidade à correlata infração. 

 

2.7. Paralelamente ao processo administrativo sancionatório para a 

aplicação das penalidades, o Ente Regulador poderá, a seu 

critério, celebrar acordos substitutivos, como termos de 

ajustamento de conduta, dentre outros, em que se preveja, dentre 

outras medidas, a substituição das penalidades que seriam 

aplicadas por novos investimentos, e/ou, a compensação com 

valores eventualmente devidos a título de reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, admitindo-se a possibilidade de aplicação 
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de descontos sobre o valor de multas ainda não inscritas na dívida 

ativa do Estado de Minas Gerais mediante renúncia expressa da 

Concessionária em apresentar defesa prévia e/ou recurso, com 

imediata liquidação do correspondente valor para fins de 

substituição ou não por novos investimentos.   

 

2.7.1. O não cumprimento da obrigação dentro do novo prazo 

estipulado acarretará a cobrança de multa moratória no 

montante de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da 

penalidade aplicada, a contar do primeiro dia subsequente ao 

vencimento do prazo estipulado até o cumprimento da 

obrigação.  

 

2.7.2. As multas moratórias, quando aplicadas, não poderão 

ultrapassar o valor da parcela da obrigação ainda não cumprida. 

 

2.7.3. Decorrido o prazo assinalado sem a correção da irregularidade 

apontada, o Ente Regulador poderá instaurar novo processo 

administrativo sancionatório com base nessa irregularidade. 

 

2.8. A data base das tabelas de multas constantes deste Anexo é 

referente a [●], sendo que os valores das multas serão reajustados 

pelo IPCA/IBGE para o mês anterior ao pagamento dos valores 

devidos. 

 

2.9. A aplicação das penalidades previstas neste Anexo e seu 

cumprimento não prejudicam a aplicação de outras sanções 

previstas no Edital, no Contrato, na legislação e na regulação 

pertinente, aos quais a Concessionária se sujeita. 

 

2.10. No caso de aplicação de multa, a Concessionária deverá realizar 

o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos contados da decisão 

administrativa definitiva, devendo o comprovante de pagamento 

ser apresentado nos autos do processo administrativo 

sancionatório no mesmo prazo.  

 

2.10.1. A não apresentação do comprovante de pagamento acarretará 

na formalização da expectativa de sinistro e da reclamação de 

sinistro em face da seguradora, sem que outras providências 

sejam necessárias. 
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2.11. A Concessionária deverá desenvolver, instalar e manter, ao longo 

de todo o prazo da Concessão, sistema digital específico para 

gerenciamento das informações, dados e documentos 

relacionados às notificações emitidas e penalidades aplicadas pela 

Ente Regulador, bem como respectivos procedimentos ou 

processos administrativos instaurados. 

 

2.11.1.  A Concessionária deverá, mediante solicitação, fornecer as 

credenciais de usuário/senha do sistema de que trata o item 

2.11. para representantes dos Financiadores e garantidores, 

objetivando viabilizar o acompanhamento pari passu do 

andamento dos procedimentos, autuações e processos 

administrativos de aplicação das penalidades. 

 

2.12. As penalidades pecuniárias eventualmente aplicadas à 

Concessionária deverão ser recolhidas na forma da 

regulamentação vigente. 

 

2.13. O não pagamento de multa eventualmente aplicada à 

Concessionária, no prazo estipulado neste Contrato, importará 

na incidência automática de juros, segundo a taxa em vigor para a 

mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Estadual, a 

contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo 

pagamento.  

 

2.14. Em caso de não pagamento da penalidade, além da possibilidade 

de acionamento da Garantia de Execução do Contrato, o Ente 

Regulador poderá inscrever a Concessionária no cadastro 

público de dívida ativa. 

 

2.15. A Concessionária tem plena ciência de que o Ente Regulador 

poderá levar ao conhecimento da respectiva seguradora, fiadores 

e financiadores sobre a abertura de processo administrativo 

sancionatório, no intuito de assegurar seu eventual direito à 

indenização, respeitadas as normas previstas na Lei Estadual n.º 

14.184/2002. 

 

2.16. Salvo disposição específica, os prazos serão contados excluindo o 

dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

 

2.16.1.  Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. 
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3. Valores de multas 

 

Tabela I 

Definições dos Tipos 

([mês]/[ano]) 

TIPO Valores das Multas 

I – Implantação R$200.000,00 

II – Operação R$100.000,00 

III – Conservação, 
Recuperação e 

Manutenção 
R$100.000,00 

 

Tabela II 

Níveis de Classificação das Penalidades 

 

Nível 
Classificação das 

Penalidades 

A Advertência 

B 10% do Valor da Multa 

C 30% do Valor da Multa 

D 50% do Valor da Multa 

E 75% do Valor da Multa 

F 100% do Valor da Multa 
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4. Tabela de classificação de infrações 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO TIPO NÍVEL CLASSIFICAÇÃO 

4.1. Frente de ampliação de capacidade, melhorias e manutenção de nível de serviço  

1  

Não apresentar Projeto Funcional, Projeto 
Executivo e/ou documentação “As Built” nos termos 
estabelecidos em Contrato e seus Anexos. 

I F Por obra 

2  

Apresentar Projeto Executivo que não atenda às 
normativas vigentes, disposições contratuais ou 
legais, ou  ainda, que  comprometa a integridade e a 
segurança do Usuário. 

I F Por obra 

3  

Apresentar Projeto Executivo em desacordo com o 
Projeto Funcional previamente aprovado, sem que 
o Ente Regulador tenha anuído com a apresentação 
nestes termos. 

I F Por obra 

4  

Não apresentar  relatórios de controle do Nível de 
Serviço para identificar os trechos do sistema 
rodoviário com mais de 50h por ano-calendário 
operando nos níveis de serviço “E” e “F”, em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

II F Por infração³ 

5  

Incorrer em atraso no início ou término das 
intervenções obrigatórias, conforme cronograma 
físico-executivo vigente,  respeitados os marcos e 
etapas que o constituem. 

I F Por obra 

6  

Incorrer em atraso no início ou término das obras de 
ampliação e manutenção da capacidade, conforme 
cronograma físico-executivo vigente, respeitados os 
marcos e etapas que o constituem. 

I F 

Por obra. Além da sanção 
aplicada, será cobrado 0,10% 

do valor da obra por dia de 
atraso. 

7  Não executar obra de acordo com os projetos 
aprovados pelo Ente Regulador. 

II F Por obra 

8  Não apresentar, no prazo estabelecido pelo Ente 
Regulador, informações adicionais ou 
complementares, que esta, razoavelmente e sem que 
implique ônus adicional significativo para a 
Concessionária, venha  formalmente solicitar. 

II E Por solicitação 

9  Deixar de apresentar ao Ente Regulador, nos termos 
estabelecidos em Contrato e seus Anexos, todos os 
elementos e documentos necessários à expedição da 
competente DUP junto ao Poder Concedente. 

II F Por infração 

10  Iniciar ou retomar as obras de ampliação e/ou 
melhoramento do Sistema Rodoviário, em área 
localizada fora da Faixa de Domínio, sem a emissão 
prévia de Declaração de Utilidade Pública, emitida 
pelo Poder Concedente. 

I B Por infração 

11  Não realizar os reparos, quando determinado pelo 
Ente Regulador, de acordo com os termos 
estabelecidos em Contrato e seusAnexos. II F Por infração 

12  Não cumprir as solicitações, diretrizes, normas, 
instruções de projeto, especificações, padrões, 
regulamentos, índices e parâmetros de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e seus Anexos.  

II F Por infração 
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ITE
M 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO TIPO NÍVEL CLASSIFICAÇÃO 

4.2. Atendimento aos Parâmetros de Desempenho da Infraestrutura, Serviços Iniciais, Recuperação, Conservação e 
Manutenção 

a. Pavimento 

1  Não executar o reparo de panela ou buraco na faixa 
de rolamento, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e seus Anexos. 

III F Por infração² 

2  Não reparar depressão ou recalque de pequena 
extensão, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e seus Anexos. 

III C Por infração² 

3  Não reparar depressão em encontro de obra de arte, 
nos termos e prazos estabelecidos em Contrato e 
seus Anexos. 

III F Por infração² 

4  Não substituir pano de rolamento, nos termos e 
prazos estabelecidos em Contrato e seus Anexos. III D Por infração² 

5  Não selar trincas, nos termos e prazos estabelecidos  
em Contrato e seus Anexos. III B Por infração² 

6  Não promover intervenções para corrigir áreas 
exsudadas, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e seus Anexos. 

III C Por infração² 

7  Não promover intervenções para corrigir flechas nas 
trilhas de roda, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e seus Anexos. 

III D Por infração² 

8  Não promover intervenções para corrigir área 
trincada (TR) e trincas interligadas de classe 3, nos 
termos e prazos estabelecidos em Contrato e seus 
Anexos. 

III C Por infração² 

9  Não promover intervenções para corrigir desnível 
entre a faixas de tráfego e os acostamentos externo 
ou interno, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e seus Anexos. 

III D Por infração² 

10  Não promover intervenções para corrigir 
irregularidade longitudinal (IRI). III F Por infração² 

11  Não promover intervenções para corrigir Deflexão 
característica (DC), nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e seus Anexos. 

III E  Por infração² 

12  Não promover intervenções para corrigir e manter 
Índice de Gravidade Global (IGG), nos termos e 
prazos estabelecidos em Contrato e seus Anexos. 

III E Por infração² 

13  Não promover intervenções para corrigir Áreas 
Remendadas, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e seus Anexos. 

III D Por infração² 

b. Elementos de Proteção e Segurança 

1  Não remover, não repor, não reparar defensas 
metálicas avariadas nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

III D Por infração² 

2  Não remover, não repor, não reparar barreiras de 
concreto danificadas nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

III D Por infração² 
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ITE
M 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO TIPO NÍVEL CLASSIFICAÇÃO 

3  Não reparar e não repor cercas e alambrados, nos 
termos e prazos estabelecidos em Contrato e 
Anexos. 

III D Por infração² 

4  Não reparar e não repor elementos antiofuscamento, 
nos termos e prazos estabelecidos em Contrato, e 
Anexos. 

III D Por infração² 

5  Não reparare não repor atenuadores de impacto, nos 
termos e prazos estabelecidos em Contrato e 
Anexos. 

III D Por infração² 

6  
Não recompor sinalização horizontal, nos termos e 
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. III D Por infração² 

7  
Não recompor sinalização vertical, nos termos e 
prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. III D Por infração² 

8  
Não recompor sinalização aérea, nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. III D Por infração² 

9  Não limpar e não repor tachas e tachões refletivos 
nos termos e prazos estabelecidos em Contrato, e 
Anexos. 

III D Por infração² 

10  Não limpar e não repor balizadores e delineadores 
nos termos e prazos estabelecidos em Contrato, e 
Anexos. 

III D Por infração² 

c. Manutenção Patrimonial  

1  Não efetuar intervenções relativas às Obras de Arte 
Especiais, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e Anexos. 

III C Por infração² 

2  Não executar limpeza geral, reparar ou substituir 
elementos de drenagem, nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

III B Por infração² 

3  Não efetuar intervenções relativas às Obras de Arte 
Correntes, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e Anexos. 

III C Por infração² 

4  Não efetuar intervenções relativas a Terraplenos e 
Estruturas de Contenção, nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

III C Por infração² 

5  Não efetuar intervenções de conservação de 
revestimento vegetal, limpeza,remoção de entulho, 
lixo e materiais orgânicos relativas ao Canteiro 
Central e à Faixa de Domínio, nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

III B Por infração² 

6  Não efetuar intervenções relativas a reparos e 
conservações de rotina das Edificações e Instalações 
Operacionais, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e Anexos. 

III B Por infração² 
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ITE
M 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO TIPO NÍVEL CLASSIFICAÇÃO 

7  Não recompor, não repor e não efetuar intervenções 
relativas a conservações de rotina dos Sistemas 
Elétricos e de Iluminação, nos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

III B Por infração² 

4.3. Frente de Serviços Operacionais 

a. Sistema de Pedágio e Controle de Arrecadação 

1  

Não implantar Praça de Pedágio, de acordo com 
prazos e etapas dos cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

I C Por Praça de Pedágio 

2  

Não instalar os sistemas e equipamentos que 
compõem a Praça de Pedágio, impedindo o seu 
funcionamento, de acordo com os  prazos e etapas 
dos cronogramas estabelecidos e em conformidade 
com o Contrato e Anexos. 

I C Por Praça de Pedágio 

3  

Não atualizar tecnologia de sistemas e equipamentos 
que compõem a Praça de Pedágio,  impedindo o seu 
funcionamento,  observadas as regras estabelecidas 
no Contrato e Anexos. 

II B Por infração² 

4  

Não atender a padronização de todos os requisitos do 
Sistema de Pedágio e Controle de Arrecadação 
definidos pelo Ente Regulador, sem que haja 
impedimento ao funcionamento e segurança da 
Praça de Pedágio e interferência com o Usuário. 

II B Por infração² 

5  

Não atender a padronização de todos os requisitos do 
Sistema de Pedágio e Controle e Arrecadação 
definidos pelo Ente Regulador, impedindo o 
funcionamento e segurança da Praça de Pedágio. 

II C Por infração² 

6  

Não atender às especificações constantes em 
regulamentação específica referente ao Sistema de 
Pedágio e Controle de Arrecadação. 

 

II 

 

B Por infração² 

7  

Não observar o atendimento de fila máxima de 400  
metros por mais de 15 minutos ininterrupto(s). 

 

II 

 

B Por infração² 

8  

Não observar o atendimento de fila máxima de 800  
metros por mais de 15 minutos ininterrupto(s) em 
véspera de feriados e nos feriados, fins de semana e 
eventos notáveis. 

 

II 

 

B Por infração² 

9  

Não atender demais parâmetros técnicos para 
operação das praças de pedágio estabelecidos no 
Contrato e Anexos. 

 

II 

 

B Por infração² 

b. Sistema de Pesagem 

1  

Não implantar e operacionalizar o Sistema de 
Pesagem, nos termos e prazos estabelecidos no 
Contrato e Anexos.  

I D Por infração² 

2  

Não readaptar ou atualizar tecnologia de  
equipamentos do Sistema de Pesagem de cargas, de 
acordo com cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

II C Por infração² 

3  

Não operar o Sistema de Pesagem de acordo com os 
parâmetros técnicos estabelecidos em  Contrato e 
Anexos. 

II C Por infração² 
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ITE
M 

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO TIPO NÍVEL CLASSIFICAÇÃO 

4  

Não repararar ou substituir qualquer equipamento ou 
elemento dos postos de pesagem que apresente 
problema nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e Anexos. 

II C Por infração² 

5  

Não atender às especificações constantes em 
regulamentação específica referente ao Sistema de 
Pesagem. 

II C Por infração² 

 

 c. Sistema de Transmissão de Dados 

1  

Não implantar e operacionalizar o Sistema de 
Transmissão de Dados, de acordo com prazos e 
etapas dos cronogramas estabelecidos e  em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

I D Por infração² 

2  

Não readaptar ou atualizar tecnologia do  Sistema de 
Transmissão de Dados, de acordo com cronogramas 
estabelecidos e em  conformidade com o Contrato e 
Anexos. 

II B 

 

Por infração² 

 d. Sistemas de Comunicação 

1  

Não implantar e operacionalizar Sistema de 
Comunicação de acordo cronogramas estabelecidos 
e em conformidade com o Contrato e Anexos. I D Por infração² 

2  
Não atualizar tecnologia referente ao Sistema de 
Comunicação, de acordo cronogramas estabelecidos 
e em conformidade com o Contrato e Anexos. 

II B Por infração² 

3  

Não implantar e operacionalizar Sistema de 
Radiocomunicação em conformidade  com os 
cronogramas estabelecidos e nos termos do Contrato 
e Anexos. 

I D Por infração² 

4  

Não atualizar tecnologia de Sistema de 
Radiocomunicação em conformidade  com os 
cronogramas estabelecidos e nos termos do 
Contrato e Anexos.. 

II B Por infração² 

5  
Não atender os  parâmetros técnicos estabelecidos 
em Contrato e Anexos para o Sistema de 
Comunicação com o Usuário. 

II B Por infração² 

e. Centro de Controle Operacional 

1  

Não implantar e operacionalizar Centro de Controle 
Operacional, nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e Anexos. 

I C Por infração² 

2  

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de 
Gestão Operacional (SGO) e equipamentos que 
compõem o Centro de Controle Operacional, de 
acordo com cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

II E Por infração² 

3  

Não fornecer ou fornecer de forma inadequada 
informações aos Usuários, por meio de 
equipamentos disponíveis no Sistema Rodoviário e 
interligados ao Centro de Controle Operacional em 
tempo real. 

II C Por infração² 

f. Sistema de Controle e Monitoração de Tráfego 
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1  

Não instalar e operacionalizar Sistema de Circuito 
Fechado de Televisão (CFTV), de acordo com 
cronogramas e prazos estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

I C Por infração² 

2  

Não readaptar ou atualizar tecnologia de Sistema de  

Circuito Fechado de Televisão (CFTV), de acordo 
com cronogramas e prazos estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

II C Por infração² 

3  

Não instalar e operacionalizar os equipamentos de 
detecção e sensoriamento de pista (SATs) de acordo 
com cronogramas e prazos estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

I C Por infração² 

4  

Não readaptar ou atualizar tecnologia dos 
equipamentos de detecção e sensoriamento de pista 
(SATs), de acordo com cronogramas e prazos 
estabelecidos e em conformidade com o Contrato e 
Anexos. 

II C Por infração² 

5  

Não operar o Sistema de Controle e Monitoração de 
Tráfego em observância aos termos e prazos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

II C Por infração² 

g. Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial 

1  

 

Não implantar e operacionalizar Sistema de Guarda 
e Vigilância Patrimonial, de acordo com cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o Contrato e 
Anexos. 

I C Por infração² 

2  

Não atualizar Sistema de Guarda e Vigilância 
Patrimonial, de acordo com prazos e etapas dos 
cronogramas estabelecidos e em conformidade com 
o Contrato e Anexos. 

II C Por infração² 

h. Sistema de controle de velocidade 

3  

Não implantar e operacionalizar Sistema de controle 
de velocidade, de acordo com cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o Contrato e 
Anexos. 

I C Por infração² 

4  

Não atualizar Sistema de controle de velocidade, de 
acordo com prazos e etapas dos cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o Contrato e 
Anexos. 

II C Por infração² 

i. Sistema de Atendimento ao Usuários (SAU) 

1  

Não implantar e operacionalizar Sistema de 
Reclamações e Sugestões dos Usuários, conforme 
cronogramas estabelecidos, respeitados os marcos e 
etapas que o constituem e nos termos e prazos 
determinados no  Contrato e Anexos. 

I F Por infração² 

2  

Não atualizar Sistema de Reclamações e Sugestões 
dos Usuários, conforme cronogramas estabelecidos, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem e 
nos termos e prazos determinados no  Contrato, e 
Anexos. 

II B Por infração² 

3  

Não implantar e operacionalizar Sistema de 
Informações aos Usuários, conforme cronogramas 
estabelecidos, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem e nos termos e prazos determinados no  
Contrato e Anexos. 

I F  Por infração² 
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4  

Não atualizar Sistema de Informações aos Usuários, 
conforme cronogramas estabelecidos, respeitados os 
marcos e etapas que o constituem e nos termos e 
prazos determinados no  Contrato e Anexos. 

I B Por infração² 

5  

Não disponibilizar ponto de parada e descanso para 
caminhoneiros conforme cronogramas estabelecidos, 
respeitados os marcos e etapas que o constituem e 
nos termos e prazos determinados no  Contrato e 
Anexos. 

II B Por infração² 

6  

Não desenvolver estudo relacionando os Pontos de 
Parada e Descanso já reconhecidos, bem como 
elencando os estabelecimentos passíveis de serem 
reconhecidos como tais, conforme cronogramas 
estabelecidos, respeitados os marcos e etapas que o 
constituem e nos termos e prazos determinados no  
Contrato e Anexos.  

II B Por infração² 

7  

Não disponibilizar serviço de guinchos leves e 
pesados,com equipes treinadas, em regime de 
prontidão nas Bases Operacionais, para o reboque de 
veículos e a realização de troca de pneus, conforme 
cronogramas estabelecidos, respeitados os marcos e 
etapas que o constituem e nos termos e prazos 
determinados no  Contrato e Anexos. 

II B Por infração² 

8  

Não observar o tempo de circulação da Inspeção de 
Tráfego, nos termos e prazos estabeecidos no Contrato e 
Anexos.  

II B Por infração² 

j. Equipamentos e Veículos da Administração 

1  

Não adquirir adquirir e instalar móveis, equipamentos 
e veículos para a administração da operação da 
rodovia, nos termos e prazos determinados no  
Contrato e Anexos. 

I F Por infração² 

2  

Manter veículos operacionais descaracterizados, sem 
identificação ou em estado de conservação que 
comprometa a prestação adequada dos serviços ou 
em desconformidade com as normas de trânsito e 
com o Contrato e Anexos. 

II B Por veículo 

3  

Manter equipamentos ou materiais de operação ou 
sinalização desatualizados ou em estado precário de 
conservação, nos termos estabelecidos pelo 
Contrato e Anexos. 

II B Por infração 

4  
Não realizar a troca de veículo de inspeção de tráfego 
ou veículo de socorro mecânico nos prazos previstos 
no Contrato e Anexos.. 

II B Por veículo 

5  
Não realizar a troca de ambulância ou guincho leve 
nos prazos previstos no Contrato e Anexos. II B Por veículo 

k. Sistema de Socorro Mecânico 

1  

Não implantar Sistema de Socorro Mecânico de 
acordo com cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

I D Por infração² 

2  

Não atualizar Sistema de Socorro Mecânico de 
acordo com cronogramas estabelecidos e em 
conformidade com o Contrato e Anexos. 

II D Por infração² 
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3  

Tempo para chegada do guincho leve ao local de 
atendimento superior a 60 minutos em 90% dos 
casos, não podendo exceder o tempo médio 
máximo mensal de 120 minutos nos demais 10% 
das ocorrências. 

II D Por infração² 

4  

Tempo para chegada do guincho pesado ao local de 
atendimento superior a 90 minutos em 90% dos 
casos, não podendo exceder o tempo médio 
máximo mensal de 180 minutos nos demais 10% 
das ocorrências. 

II D Por infração² 

l. Serviço de Atendimento a Demais Incidentes 

1  

Não implantar Serviço de Atendimento a Demais 
Incidentes de acordo com cronogramas 
estabelecidos e em conformidade com o Contrato e 
Anexos. 

I D Por infração² 

2  

Tempo máximo mensal de chegada ao local do 
veículo para apreensão de animais superior a 270 
minutos, em 90% das ocorrências. 

II D Por infração² 

3  

Tempo máximo mensal de chegada do caminhão 
pipa ao local superior a 90 minutos, em 90% das 
ocorrências, não podendo exceder o tempo máximo 
mensal de 180 minutos nos demais 10% das 
ocorrências. 

II D Por infração² 

 

4.4. Monitoração e Relatórios 

1  
Não apresentar Relatórios Iniciais, conforme os 

termos e prazos estabelecidos no Contrato e 

Anexos. 

II D Por infração³ 

2  
Não apresentar Relatórios de Monitoração, 

conforme os termos e prazos estabelecidos no 

Contrato e Anexos. 

II D Por infração³ 

3  

Não apresentar Relatório Técnico, Operacional e 

Físico e Financeiro, conforme os termos e prazos 

estabelecidos no Contrato e Anexos. 
II D Por infração³ 

4  

Não apresentar a Programação Trimestral de Obras 

e Serviços, conforme os termos estabelecidos no 

Contrato e Anexos. 
II F Por infração³ 

5  

Não apresentar a Execução Trimestral de Obras e 

Serviços, conforme os termos estabelecidos no 

Contrato e Anexos. 
II F Por infração³ 

6  

Não apresentar Relatório de Acompanhamento 

Socioambiental, conforme os termos e prazos 

estabelecidos no Contrato e Anexos. 
II D Por infração³ 

7  

Não disponibilizar Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) conforme os termos e prazos 

estabelecidos no Contrato e Anexos. 
II D Por infração³ 
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8  

Não apresentar quaisquer outros relatórios exigidos, 

conforme os termos e prazos estabelecidos no 

Contrato e Anexos. 
II B Por infração³ 

 4.5. Exigências ambientais, sociais e de governança corporativa 

1  

Não obter as licenças e autorizações necessárias ao 
exercício de todas as atividades objeto da 
Concessão, nos termos estabelecidos em Contrato 
e Anexos. 

II D Por infração. 

2  

Não renovar as licenças e autorizações necessárias 
ao exercício de todas as atividades objeto da 
Concessão, nos termos estabelecidos em Contrato 
e Anexos. 

II D Por infração. 

3  

Não comunicar o Poder Concedente sobre as 
tratativas com órgão ambiental, nos termos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

II C Por infração. 

4  

Não apresentar Plano de Gerenciamento de Riscos 
(PGR) e/ou Plano de Ação de Emergência (PAE) para 
o transporte de produtos perigosos, nos termos 
estabelecidos em Contrato e Anexos. 

II C Por infração. 

5  

Não implantar, no tocante aos padrões ambientais 
(ASG), Sistema de Gestão da Qualidade da Gestão 
Ambiental, em conformidade e nos prazos 
estabelecidos no Contrato e Anexos.   

II D Por infração. 

6  

Não elaborar, no tocante aos padrões ambientais 
(ASG), Plano detalhado de Implantação de Estruturas 
para Gestão de Recursos Naturais e Eficiência 
Energética, Inventário de Gases de Efeito Estufa 
(GEE) e Análise de Risco de Desastres Naturais e 
Mudanças Climáticas, em conformidade e nos prazos 
estabelecidos no Contrato e Anexos.   

II D Por infração. 

7  

Não implantar, no tocante aos padrões sociais (ASG), 
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do 
Trabalho e Estruturas de Acessibilidade, em 
conformidade e nos prazos estabelecidos no 
Contrato e Anexos.   

II D Por infração. 

8  

Não implantar, no tocante aos padrões de governança 
(ASG), Programa de Compliance e Política de 
Transações com Partes Relacionadas, em 
conformidade e nos prazos e marcos estabelecidos 
no Contrato e Anexos.   

II D Por infração. 

4.6. Seguros e Garantias 

1 

Não entregar, no tocante aos seguros, certificados ou 
novas apólices, nos termos exigidos em Contrato e 
no prazo por ele estipulado. 

II F Por certificado ou apólice não 
entregue. 

2 

Não entregar, no tocante às garantias, cartas de 
fiança, títulos da dívida pública,  certificados ou novas 
apólices com os valores exigidos em Contrato e no 
prazo por ele estipulado. 

II F Por certificado ou apólice não 
entregue. 

4.7. Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-financeiros 

1  

Não efetuar o pagamento da outorga fixa nos termos 
e prazos estabelecidos em Contrato e Anexos. 

II F Por infração³ 
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2  

Não efetuar o pagamento dos recursos vinculados 
nos termos e prazos estabelecidos em Contrato e 
Anexos. 

II F Por infração³ 

3  

Não efetuar a entrega dos relatórios contábeis e 
financeiros nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e Anexos. 

II C Por infração² 

4  

Não efetuar a subscrição e integralização do capital 
social nos termos e prazos estabelecidos em 
Contrato e Anexos. 

II F Por infração³ 

5  

Cobrar Tarifa de Pedágio sem  homologação ou em 
valores distintos dos fixados em Contrato e Anexos. 

 

II 

 

F 
Por Praça de Pedágio. 

4.8. Disponibilização de informações 

1  

Não apresentar, no prazo solicitado pelo Poder 
Concedente ou pelo Ente Regulador, respostas a 
correspondências, informações adicionais ou 
complementares. 

II B Por infração² 

2  

Descumprir pedido de regularização de obrigação 
contratual formulado pelo Ente Regulador, nos 
prazos e termos fixados. 

II D Por infração² 

4.9. Obrigações relativas a assuntos institucionais 

1  

Não manter em dia o Termo de Arrolamento de Bens 
e o registro de bens reversíveis vinculados à 
Concessão.  

II B Por infração. 

2  

Não atender às disposições contratuais  quanto à 

alienação de bens reversíveis. II F Por infração. 

3  

Não submeter à prévia anuência do Poder 
Concedente a transferência da Concessão ou do 
controle societário da Concessionária. 

II F Por infração. 

4  

Proceder à redução do capital social ou adquirir suas 
próprias ações, durante todo o prazo da Concessão, 
sem a prévia e expressa autorização do Poder 
Concedente. 

 

I F Por infração. 

5  

Não submeter à prévia anuência do Poder 
Concedente a alienação, constituição de ônus ou 
transferência, de qualquer natureza, dos Bens 
Reversíveis, pela Concessionária a terceiros, 
inclusive seus Financiadores ou garantidores. 

I F Por infração. 

6  

Não efetuar a contratação de Banco Depositário, 
nos termos e prazos estabelecidos em Contrato e 
Anexos. II F Por infração. 

 

Notas: 

(1) A multa ocorrerá apenas uma vez por obra não iniciada no prazo. 

(2) As multas incidirão a partir da 2ª (segunda) infração, sendo a primeira do Nível A, o que não exime a Concessionária da 

obrigação em corrigir os defeitos e adequar aos parâmetros aceitáveis. 
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(3) Não ocorrem multas Nível A. 
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5. Penalidades aplicáveis às infrações não classificadas 

 

5.1. Para as situações caracterizadoras de infração ou descumprimento 

contratual cuja respectiva conduta, ativa ou omissiva, não conste descrita 

na tabela de classificação de infrações acima, o cálculo da multa aplicável 

obedecerá ao que segue, garantido o direito de contraditório e ampla 

defesa à Concessionária, nos termos da Lei Estadual n.º 14.184/2002. 

 

5.2. A gradação das infrações e penalidades observará as seguintes escalas: 

 

5.2.1. A infração será considerada leve, entendida como sendo aquela em 

que não se observou imprudência ou negligência por parte da 

Concessionária, quando for perfeitamente remediável e não resultar 

em seu proveito direto ou indireto. Nesse caso, a penalidade variará 

de Nível A a Nível B. 

 

5.2.2. A infração será considerada média, entendida como sendo aquela em 

que não se observou imprudência ou negligência por parte da 

Concessionária, quando não afetar um número significativo de 

Usuários e não resultar em proveito direto ou indireto para a 

Concessionária. Nesse caso, a penalidade variará de Nível B a Nível 

C. 

 

5.2.3. A infração será considerada grave quando o Poder Concedente 

constatar presentes, isoladamente ou em conjunto, os seguintes 

fatores: 

 

(i) Ter a Concessionária agido com má-fé; 

 

(ii) Da infração decorrer benefício direto ou indireto para a 

Concessionária; 

 

(iii) A Concessionária for reincidente na infração; 

 

(iv) O número de Usuários atingidos ou o prejuízo dela 

decorrente for significativo; 

 

(v) Ocorrer prejuízo econômico significativo para o Poder 

Concedente. 

 

5.2.3.1. Nesse caso, a penalidade variará de Nível D a Nível E. 

 

5.2.4. A infração será considerada gravíssima quando o Poder Concedente 

constatar, diante das circunstâncias do serviço prestado pela 
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Concessionária, que sua ação ou omissão se revestiu de grande 

lesividade ao interesse público por prejudicar, efetiva ou 

potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos Usuários, a 

saúde pública, a segurança pública, o meio ambiente, o erário ou a 

continuidade dos serviços. Nesse caso, a penalidade será a de Nível 

E a Nível F. 

 

5.3. Para a seleção da penalidade, considerando a classificação de gravidade 

infracional acima descrita (infração leve, média, grave e gravíssima), o Ente 

Regulador observará as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a 

proporcionalidade na aplicação da pena: 

 

(i) A natureza e a gravidade da infração; 

 

(ii) Os danos dela resultantes ao Poder Concedente, ao Ente 

Regulador ou aos Usuários;  

 

(iii) As vantagens auferidas pela Concessionária em decorrência 

da infração cometida; e 

 

(iv) As circunstâncias atenuantes e agravantes. 

 

5.4. Para fins do disposto no item 5.3, alínea “iv”, consideram-se: 

 

5.4.1. Circunstâncias atenuantes: 

 

(i) Reconhecimento da prática da infração por parte da 

Concessionária mediante comunicação do fato ao Ente 

Regulador; 

 

(ii) Adoção voluntária de providências eficazes para evitar ou 

amenizar as consequências da infração antes de proferida a 

decisão; e 

 

(iii) Inexistência de aplicação definitiva de sanções nos 12 (doze) 

meses anteriores à data do cometimento da infração em 

julgamento. 

 

5.4.2. Circunstâncias agravantes: 

 

(i) Reincidência no cometimento da infração; 

 

(ii) Recusa em adotar medidas para reparação dos efeitos da 

infração; 
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(iii) Exposição de Usuários ao risco de integridade física; e 

 

(iv) Destruição de bens públicos. 

  



 

 66 

 

Anexo 12 

Transição A  

 

1. Apresentação   

 

1.1. A Transição A tratada neste Anexo do Contrato considera a interação 

entre a Concessionária e o Ente Regulador e tem o objetivo de facilitar 

a assunção da operação do Sistema Rodoviário.   

 

1.2. A transição tratada neste Anexo tem o objetivo de facilitar a assunção da 

operação do Sistema Rodoviário e a transferência dos Bens 

Reversíveis, assim como garantir a qualidade, continuidade e atualidade 

da prestação dos serviços que integram o escopo do Contrato, devendo 

todos os atores relacionados à Concessionária e ao Poder Concedente 

ensejarem os esforços necessários para a efetiva e célere transição 

operacional.   

 

1.3.  A Transição A não é necessária ou indispensável para o cumprimento 

do Contrato pela Concessionária, que assume ter plenas condições de 

assunção do Contrato independentemente da realização das atividades 

tratadas neste Anexo. 

 

1.4. O Poder Concedente não é responsável por eventuais equívocos, erros 

ou problemas ocorridos neste processo de transição, que não eximirão a 

Concessionária de qualquer responsabilidade prevista no Contrato.   

 

2. Comitê de Transição  

 

2.1. O Comitê de Transição será formado por 3 (três) membros, sendo 1 (um) 

representante da Concessionária, 1 (um) representante do Ente 

Regulador e 1 (um) representante do DER/MG. 

 

2.2. A finalidade do Comitê de Transição é estabelecer um foro de discussão 

dos diversos aspectos operacionais que permearão as atividades da 

Transição prevista no presente Anexo, não havendo poderes 

deliberativos pelo Comitê de Transição 

 

2.2.1. Eventuais questões jurídicas que surjam nas discussões serão 

submetidas à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais – AGE. 

 

2.3. Deverão ser realizadas reuniões com periodicidade máxima de 15 dias, 

contados da Data de Assinatura do Contrato, para fins de 

acompanhamento do processo de Transição, sem prejuízo da realização 

de reuniões extraordinárias ajustadas entre as Partes. 
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2.4. As datas, horários e locais das reuniões do Comitê de Transição serão 

acordadas entre as partes com antecedência. 

 

2.5. Ao final das reuniões do Comitê será, obrigatoriamente, lavrada ata com 

os temas discutidos, a qual deverá ser assinada por todos os membros 

presentes. 

 

3. Equipe de Transição  

 

3.1. A Concessionária criará equipe de transição responsável pela execução 

do Plano de Transição Operacional. 

 

3.2. A equipe de transição será integrada por profissionais da 

Concessionária alocados nas áreas de expertise necessárias à 

continuidade da operação do Sistema Rodoviário.  

 

3.3. A equipe de transição acompanhará a operação do Sistema Rodoviário 

até o final da Fase de Convivência A, assimilará as informações 

disponibilizadas e implementará o Plano de Transição Operacional.   

 

3.4. A Equipe de Transição encaminhará ao Ente Regulador, ao final da 

Fase de Convivência A, relatório final das atividades desenvolvidas 

durante a fase de transição.   

 

4. Fase de Convivência A 

 

4.1. A Fase de Convivência A terá início no dia seguinte ao da Data da 

Assinatura do Contrato e terminará com a assinatura do Termo de 

Arrolamento de Bens, nos termos do Contrato.  

 

4.2. Durante a Fase de Convivência A, caberá à Equipe de Transição, 

dentre outras atividades:   

 

4.2.1. Implantar o Plano de Transição Operacional;  

  

4.2.2.  Acompanhar a operação do Sistema Rodoviário;   

 

4.2.3. Planejar a composição do seu quadro de funcionários; 

 

4.2.4. Iniciar interação com os atores e agentes envolvidos na operação 

do Sistema Rodoviário;   

 

4.2.5. Utilizar os espaços físicos disponibilizados pelo Poder 

Concedente.  
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4.3. A Concessionária poderá empregar meios alternativos aos indicados 

acima para obtenção das informações relevantes ao desempenho de 

suas atividades durante a fase de transição. 
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Anexo 13  

Transição B  

 

1. Apresentação  

 

1.1. A Transição B tratada neste Anexo tem por objetivo definir as 

condições fundamentais para a devolução do Sistema Rodoviário ao 

Poder Concedente pela Concessionária com ou sem Transferência, 

do todo ou parte, à concessionária que porventura a suceda (doravante 

denominada "Operadora Futura") 

 

1.2. Para fins de cumprimento deste Anexo, as menções e regramentos 

referentes à Devolução aplicam-se, também, em caso de 

Transferência, termo que designa, neste Anexo a nova concessão de 

bem ou conjunto de bens revertidos ao Poder Concedente pela 

Concessionária. 

 

1.3. Todas as menções à Transferência e/ou à Operadora Futura serão 

aplicáveis se, a qualquer momento antes do término da Concessão, 

houver processo licitatório já finalizado e, portanto, com vencedor 

declarado, que tenha por objeto, integral ou parcial, o todo ou parte do 

Sistema Rodoviário compreendido pelo Lote do Sul de Minas.  

 

1.3.1. Entende-se por Transferência a transmissão direta, do todo ou 

parte, do Sistema Rodoviário, conforme objeto do processo 

licitatório finalizado, da Concessionária para a Operadora Futura. 

 

1.4. Ficam aqui estabelecidas as especificações aplicáveis sobre o estado 

de conservação/manutenção/operação para cada uma das estruturas 

existentes dentro do Sistema Rodoviário. 

 

1.4.1. A Concessionária, independentemente da manutenção e 

conservação necessárias para manter os Parâmetros de 

Desempenho e o cumprimento de demais obrigações contratuais 

durante o Prazo da Concessão, deverá devolver e/ou transferir o 

Sistema Rodoviário em bom estado de conservação e operação, 

com a atualização adequada à época da devolução e garantia de 

prosseguimento da vida útil por 3 (três) anos, a partir da zero hora do 

dia seguinte à extinção da Concessão, das estruturas em geral, 

principalmente do pavimento e obras de arte especiais (OAE). Neste 

período não deverá ocorrer necessidade de serviços de recuperação 

e/ou reforços nas OAE e pavimento. A regra, no entanto, não se 

aplica a equipamentos, que seguirão os parâmetros de idade 

específicos previstos nos anexos ao Contrato. 
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1.5. Todo o Sistema Rodoviário deve ser devolvido e/ou transferido, em 

perfeita adequação com as normas, instruções de projeto, portarias e 

padrões do Ente Regulador , DER/MG, DNIT, ABNT (nesta ordem) 

que estejam vigentes à época da extinção da Concessão e, 

subsidiariamente com as normas internacionais correlatas para 

sistemas rodoviários de características similares, vigentes ao tempo do 

cumprimento das respectivas obrigações contratuais, conforme 

apurado através dos parâmetros de atualidade dos serviços e dos 

Parâmetros de Desempenho ao longo da Concessão. 

 

1.6. As especificações descritas neste Anexo devem ser entendidas como 

condições mínimas para a Devolução e/ou Transferência e terão, 

ainda, como subsídio fundamental, os Memoriais Descritivos e Projetos 

Referenciais das Rodovias do Sistema Rodoviário, disponíveis para 

consulta nos órgãos técnicos do Poder Concedente. 

 

2. Descrições das Condições 

 

1. Pavimento 

 

a) Ausência de áreas exsudadas superiores a 1 m²; 
b) Ausência total de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m, superiores 
a 7 mm; 
c) Percentagem máxima de área trincada (TR) FC2 do pavimento máxima (avaliada em 
subtrecho homogêneo): 15%; 
d) Desnível entre a faixa de tráfego e os acostamentos, externo ou interno (tolerância 
máxima) de 5 cm; 
e) Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas; 
f) Irregularidade longitudinal máxima (avaliada em subtrecho homogêneo) de 3,0 m/km; 
g) Ausência de defeitos de alçamento de placa, fissura de canto, placa dividida (rompida), 
escalonamento ou degrau, placa bailarina, quebras localizadas ou passagem de nível com 
grau de severidade classificado como alto; 
h) ICP ((Índice de condição do pavimento) - Ausência de amostras inferiores a 70; 
i) Ausência de juntas e trincas sem selagem para pavimentos rígidos, depressões, 
abaulamentos panelas ou, ainda, defeitos que caracterizem problemas de segurança aos 
usuários; 
j) Largura mínima das pistas de rolamento de acordo com o especificado nas normas para 
o projeto geométrico de rodovias rurais do DNIT, com exceção dos trechos com previsão 
de posteriores obras obrigatórias de alargamentos ou duplicações; 
k) Deflexão característica: (Dc) inferior à máxima admissível para vida útil de 3 anos, 
conforme norma DNER PRO 011/79, obtida para horizonte de 3 anos; 
l) Índice de Gravidade Global (IGG) máximo de 40; 
m) Ausência de área afetada por trincas interligadas de classe 3;  
n) Altura de areia (HS) mínima:  0,6 mm < HS < 1,2 mm  
o) Valor da resistência à derrapagem (VRD) > 47  
p) Ausência de áreas excessivamente remendadas na proporção máxima de 20 reparos a 
cada 1 km e 4 reparos a cada 100 m;  
q) Pavimento da rodovia deverá apresentar vida restante de, no mínimo, 3 anos. 
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2. Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

a) Ausência de defensas metálicas ou barreiras em concreto danificadas, sem a devida 
ancoragem ou sem balizadores retrorrefletivos;  

b) Ausência de locais com sinalização vertical em desacordo com o CTB e resoluções do 
CONTRAN;  

c) Ausência total de sinalização horizontal com índice de retrorrefletância menor que 135 
mcd/lx.m² (pintura branca) e 110 mcd/lx.m² (pintura amarela); 

d) Ausência total de sinalização vertical ou aérea suja ou danificada;   
e) Ausência total de pontos críticos da Rodovia sem sinalização  vertical  de segurança; 
f) Tachas refletivas implantada em toda a rodovia segundo parâmetros de intensidade 

luminosa (ABNT nº 1436/2013). 
 

 

3. Obras de Arte Especiais 

 
a) Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios recuperados e substituídos; 
b) Ausência de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e obstruídos;   
c) Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com placas de sinalização, com 

indicação do gabarito vertical de passagem; 
d) Ausência de problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam 

colocar em risco a estabilidade das OAEs;  
e) Ausência de problemas estruturais em passarelas de pedestres;   
f) Ausência de depressão no encontro com a via; 
g) Ausência de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida útil. 

 

4. Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes 

a) Ausência total de elemento de drenagem ou OAC com necessidade de recuperação ou 

de substituição, garantidas as condições funcionais do sistema; 

b) Ausência total de seções com empoçamento de água sobre as faixas de rolamento; 

c) Ausência total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruído. 

 

5. Terraplenos e estruturas de contenção 

a) Ausência total de terraplenos ou obras de contenção com problemas emergenciais, de 
qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a segurança dos usuários. 

b) Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos terraplenos e das obras de 
contenção, limpos e desobstruídos, para situações emergenciais 

c) Funcionamento pleno dos elementos de drenagem dos terraplenos e das obras de 
contenção, limpos e desobstruídos, para situações não emergenciais  

d) Ausência total de material resultante de deslizamento ou erosões a menos de 4 m das faixas 
de rolamento; 

e) Ausência total de estruturas instáveis ou com problemas construtivos ou desgastes. 
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6. Canteiro Central e Faixa de Domínio 

 
a) Ausência total de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio 

e postos de pesagem) com comprimento superior a 15 cm numa largura mínima de 10 m  
b) Ausência total de vegetação rasteira com comprimento superior a 30 cm nos demais locais 

da faixa de domínio numa largura mínima de 3m, e nos bordos internos da curvas, com 
largura suficiente para assegurar adequada visibilidade.  

c) Ausência total de vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à 
segurança de tráfego ou das estruturas físicas; 

d) Todas as cercas da rodovia reposicionadas, complementadas e recuperadas; 
e) Desocupações autorizadas pela fiscalização realizadas. 

 

7. Edificações e Instalações Operacionais 

a) Todas as Edificações e Instalações Operacionais existentes nas rodovias deverão estar 
adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação requeridos, observado o disposto 
na Frente de Serviços Operacionais, atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na 
NBR 9.050/2004 da ABNT; 

b) Ausência total de elemento Edificações e Instalações Operacionais sujas ou mau 
conservadas. 

 

8. Sistemas Elétricos e de Iluminação 

a) Sistemas elétricos e de iluminação em perfeito estado de conservação e atendendo às 
especificações quanto às luminosidades requeridas em cada local. 

 

9. Veículos, Sistemas e Equipamentos da Administração e Operação 

a) Este item compreende as seguintes infraestruturas e serviços: (i) Centro de Controle 
Operacional; (ii) Equipamentos e Veículos da Administração; (iii) Sistemas de Controle de 
Tráfego; (iv) Sistemas de Atendimento ao Usuário; (v) Sistemas de Pedágio e controle de 
arrecadação; (vi) Sistema de Comunicação; (vii) Sistema de Pesagem; (viii) Sistema de 
Guarda e Vigilância Patrimonial; 

b) Todos os itens acima deverão estar atendendo aos Parâmetros de Desempenho e aos 
Parâmetros Técnicos especificados no PER – PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA 
RODOVIA, em perfeito estado de conservação, com tecnologia e funcionalidade atualizada. 

 

 

3. Comitê de Transição  

 

3.1. O Comitê de Transição será formado por 3 (três) membros, sendo 1 

(um) representante da Concessionária, 1 (um) representante do Ente 

Regulador e, a partir da adjudicação no procedimento de licitação, 1 

(um) representante da Operadora Futura. 

 

3.2. A finalidade do Comitê de Transição é acompanhar a adoção, pela 

Concessionária, das medidas prévias à Devolução e/ou 
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Transferência do Sistema Rodoviário estabelecidas neste Anexo, 

não havendo poderes deliberativos pelo Comitê de Transição. 

 

3.2.1. Eventuais questões jurídicas que surjam nas discussões serão 

submetidas à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais – AGE. 

 

3.3. Trinta e seis meses antes do advento do termo contratual da 

Concessão, deverão ser realizadas reuniões com periodicidade 

máxima de 15 dias, para fins de acompanhamento do processo de 

Devolução e/ou Transferência, sem prejuízo da realização de 

reuniões extraordinárias ajustadas entre as Partes. 

 

3.4. As datas, horários e locais das reuniões do Comitê de Transição serão 

acordadas entre as partes com antecedência. 

 

3.5. Ao final das reuniões do Comitê será, obrigatoriamente, lavrada ata 

com os temas discutidos, a qual deverá ser assinada por todos os 

membros presentes. 

 

3.6. O Comitê de Transição elaborará, em até 90 (noventa) dias contados 

da sua constituição, o primeiro Relatório de Vistoria e proporá ao Ente 

Regulador, com a aprovação da Concessionária e, se existente, 

anuência da Operadora Futura, os parâmetros que nortearão a 

devolução e/ou transferência do todo ou parte do Sistema Rodoviário 

objeto deste Contrato de Concessão. 

 

3.7. O Relatório de Vistoria previsto no item 3.6 acima retratará a situação 

do Sistema Rodoviário e poderá propor ao Ente Regulador sua 

aceitação ou a necessidade de correções, antes de sua devolução ao 

Poder Concedente e/ou transferência à Operadora Futura. 

 

3.8. As eventuais correções serão efetivadas em prazos pré-estipulados 

pelo Ente Regulador acarretarão nova vistoria, após a conclusão dos 

serviços. 

 

 

3.9. Em caso de Transferência, o Comitê de Transição definirá a forma 

em que se dará a interação entre a Concessionária e a Operadora 

Futura e a submeterá à aprovação do Ente Regulador no mês anterior 

ao início da Operação Assistida prevista no item 9.1 Ações de 

Operação Assistida do Sistema Rodoviário deste Anexo; 

 

4. Relatórios Parciais e Final  

 

4.1. A cada 3 (três) meses, a partir da aprovação do primeiro Relatório de 

Vistoria elaborado nos termos do item 3.6 acima, o Comitê de 

Transição deverá elaborar e submeter à aprovação do Ente 
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Regulador relatório parcial de execução dos trabalhos desenvolvidos, 

bem como um relatório de acompanhamento da execução das obras 

em andamento e de monitoramento de pavimento, atestando a 

qualidade do trabalho desenvolvido pela Concessionária. 

 

 

4.2. O Relatório de Inspeção Final deverá ser entregue com 15 (quinze) 

dias de antecedência em relação ao término da Concessão, e deverá 

descrever, em detalhes, as datas de vistorias e reuniões realizadas, 

atas, todas as não conformidades identificadas e corrigidas ao longo 

dos trabalhos do Comitê de Transição, bem como outras informações 

consideradas relevantes pelo Comitê de Transição, com um Parecer 

Final quanto ao cumprimento das condições de devolução previstas 

neste Anexo. 

 

 

 

4.2.1. Recebido o primeiro Relatório de Vistoria de que trata o item 3.6 

acima, o Ente Regulador deverá instaurar processo administrativo 

para análise quanto ao conteúdo deste e dos demais Relatórios 

produzidos no âmbito deste Anexo. 

 

 

5. Termo de Recebimento Provisório 

 

5.1. O Termo de Recebimento Provisório deverá ser assinado no último dia 

de vigência do Contrato pela Concessionária e pelo Ente Regulador, 

e, havendo Operadora Futura, esta deverá a ele anuir expressamente, 

configurando assim o término da responsabilidade da Concessionária 

pela manutenção e operação do Sistema Rodoviário. 

 

5.2. Havendo condições previstas neste Anexo pendentes de atendimento 

pela Concessionária, estas deverão ser cumpridas segundo os 

regimes a seguir estabelecidos: 

 

a) Em caso de Devolução ao Poder Concedente, o cumprimento das 

condições pendentes dar-se-á conforme cronograma a ser 

estabelecido pelo Ente Regulador; 

 

b) Em caso de Transferência, caso não seja viável o cumprimento das 

condições pendentes até o termo contratual, o montante a elas 

equivalente será convertido em indenização a ser paga diretamente 

pela Concessionária à Operadora Futura e calculado na forma de 

reequilíbrio econômico-financeiro prevista no Contrato de 

Concessão que se encerra. 
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5.3. O Termo de Recebimento Provisório retratará a situação dos Bens 

Reversíveis, constando os termos da sua aceitação e a eventual 

necessidade de correções ou substituições, sob responsabilidade da 

Concessionária, não cabendo qualquer tipo de ressarcimento à 

Concessionária. 

 

5.4. Na hipótese de eventuais correções ou substituições a serem feitas 

pela Concessionária, o Termo Provisório de Devolução deverá 

indicar, de forma motivada, o prazo para a sua execução. 

 

5.5. O Ente Regulador poderá determinar, no Termo de Recebimento 

Provisório, a entrega da documentação técnica e administrativa, bem 

como o repasse das orientações operacionais relativas aos Serviços 

Delegados que ainda não tiverem sido entregues ou repassados pela 

Concessionária. 

 

5.6. As correções e substituições realizadas pela Concessionária com o 

objetivo de retornar os Bens Reversíveis às condições de uso, 

atualização tecnológica e manutenção, não gerarão direito a 

indenização ou compensação em seu favor. 

 

5.7. A não realização das correções e substituições previstas no Termo de 

Recebimento Provisório implicará a fixação de indenização a favor do 

Poder Concedente, em valor correspondente aos serviços não 

realizados, além da aplicação das sanções previstas neste Contrato 

em razão do inadimplemento contratual. 

 

5.8. Caberá à Concessionária retirar, no prazo fixado no Termo de 

Recebimento Provisório, todos os bens utilizados na Concessão que 

não forem qualificados como Bens Reversíveis. 

 

6. Transferência Provisória à Operadora Futura 

 

6.1. A assinatura do Termo de Recebimento Provisório implica a 

transferência da operação e manutenção do Sistema Rodoviário, ou 

parte dele, à Operadora Futura, conforme Ato de Adjudicação do 

objeto da respectiva licitação vencida, mas não exime a 

Concessionária da responsabilidade civil de manter o Poder 

Concedente e/ou a Operadora Futura indene, decorrente da garantia 

de vida útil prevista neste Anexo. 

 

7. Termo de Recebimento Definitivo 

 

7.1. Decorrido o período de observação de 6 (seis) meses, contados do 

Termo de Recebimento Provisório, será lavrado o Termo de 

Recebimento Definitivo do Sistema Rodoviário. Se nesse prazo 
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estiverem atendidos todos os requisitos previstos Anexo, o Termo de 

Recebimento Definitivo informará a regularidade e autorizará a 

liberação da garantia. 

 

7.2. Se, ao final de 6 (seis) meses contados do Termo de Recebimento 

Provisório, a Concessionária não tiver cumprido todas as condições 

previstas neste Anexo, o Poder Concedente deverá ser indenizado 

e/ou a Operadora Futura pleiteará o desconto do valor respectivo da 

garantia fornecida pela Concessionária neste Contrato. 

 

7.2.1. Em caso de devolução do Sistema Rodoviário ao Poder 

Concedente, será executada a garantia, em montante calculado na 

forma de reequilíbrio econômico-financeiro prevista no Contrato de 

Concessão que se encerra. 

 

7.2.2. Em caso de Transferência para Operadora Futura, o montante 

da indenização devida será comprovado pela Operadora Futura 

mediante instauração de processo administrativo próprio, sobre o 

qual a Concessionária poderá se manifestar. 

 

7.3. As responsabilidades finais da Concessionária somente se 

encerrarão dentro dos prazos legais então vigentes sem eximir a 

Concessionária, no entanto, de sua responsabilidade civil de manter 

o Poder Concedente e/ou a Operadora Futura indene, decorrente de 

garantia de vida útil prevista neste Anexo. 

 

7.4. Para os fins do cálculo da indenização prevista nos itens 7.2.1 e 7.2.2, 

os custos unitários a serem adotados devem ter como base a TPU 

DER/MG ou tabela SICRO do DNIT, nessa ordem, mais atualizada ao 

momento da apresentação do pleito. Na indisponibilidade de 

informações nas tabelas aqui referidas, deverão ser utilizados outros 

parâmetros como, por exemplo, os utilizados e publicados em revistas 

de engenharia nacionais e internacionais ou, caso indisponíveis, 

poderá ser realizada cotação no mercado, com, no mínimo, 3 (três) 

fornecedores. 

 

8. Fase de Convivência B 

 

8.1. A Fase de Convivência B é o período de convívio entre a 

Concessionária e o Poder Concedente ou a Operadora Futura, 

objetivando a apropriada transição operacional e a continuidade da 

prestação adequada dos serviços, até a lavratura do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

 

8.2. São obrigações da Concessionária, durante a Fase de Convivência 

B: 
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i. Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da 

Concessão, incluindo histórico e projeto de todas as 

intervenções realizadas no Sistema Rodoviário ao longo de 

toda a Concessão, cadastro de elementos viários, cadastro de 

Acessos e cadastro da Faixa de Domínio e demais documentos 

solicitados pelo Comitê de Transição ou Ente Regulador; 

 

ii. Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da 

Concessão; 

 

iii. Disponibilizar demais informações sobre a operação do Sistema 

Rodoviário; 

 

iv. Cooperar com a Operadora Futura e/ou com o Ente Regulador 

para a transmissão adequada dos conhecimentos e 

informações; 

 

v. Permitir o acompanhamento da operação do Sistema 

Rodoviário e as atividades regulares da Concessionária pela 

Operadora Futura; 

 

vi. Promover o treinamento de empregados da Operadora Futura, 

relativamente à operação do Sistema Rodoviário; 

 

vii. Colaborar com a Operadora Futura na elaboração de eventuais 

relatórios requeridos no processo de transição; 

 

viii. Indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para 

transição operacional durante assunção do serviço pela 

Operadora Futura; 

 

ix. Disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de 

trabalho da Operadora Futura, nesse período; 

 

x. Auxiliar no planejamento do quadro de funcionários; 

 

xi. Interagir com a Operadora Futura e demais atores e agentes 

envolvidos na operação do Sistema Rodoviário; 

 

xii. Colaborar das demais formas indicadas pelo Ente Regulador; 

 

xiii. Disponibilizar, no prazo determinado pelo Ente Regulador, 

vídeo-registro georreferenciado mais recentemente realizado e 

demais documentos que constituam os inventários mais 

atualizados, que serão mantidos pela Concessionária ao longo 

de todo o Prazo Da Concessão. 
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9. Ações de Operação Assistida do Sistema Rodoviário 

 

9.1. Nos últimos 3 (três) meses de vigência do Contrato da 

Concessionária, a Operadora Futura, com o prévio conhecimento e 

aquiescência da Concessionária e do Ente Regulador, poderá alocar 

pessoal no acompanhamento da operação e manutenção do Sistema 

Rodoviário, a fim de se familiarizar com a operação do Sistema 

Rodoviário objeto da Concessão. 

 

 

10. Solução de Conflitos na fase de Transição 

 

10.1. Em caso de discordância ou divergência no Comitê de Transição 

sobre a necessidade de correções ou sobre o descumprimento de 

alguma das condições mínimas previstas neste Anexo, bem como em 

face das decisões do Ente Regulador , o membro insatisfeito deverá 

manifestar seu inconformismo, por escrito e fundamentadamente à 

SEINFRA-MG, com cópia para os demais membros, em até 15 (quinze) 

dias do ato questionado, instruída com as alternativas de solução aos 

pontos Impugnados ou ressalvados, com estimativa de custos, se for o 

caso. Os demais membros do Comitê de Transição poderão 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias da respectiva ciência do 

inconformismo. 

 

10.2. As manifestações apresentadas serão analisadas pelo corpo do 

Ente Regulador, em até 15 (quinze) dias úteis, contados de seu 

recebimento. 

 

 

10.3. A decisão do Ente Regulador sobre o inconformismo do(s) 

membro(s) do Comitê de Transição tem força vinculante para este, 

que deverá adotar, imediatamente após sua intimação, as medidas 

determinadas, visando à assinatura do Termo de Recebimento 

Provisório, se antes do final da Concessão, ou do Termo de 

Recebimento Definitivo, se durante o período de observação. 

 

10.4. A validação, pelo Ente Regulador, dos trabalhos do Comitê de 

Transição, inclusive dos Relatórios de Vistoria, implica a plena 

aceitação, pela Concessionária e pela Operadora Futura, das 

condições do Sistema Rodoviário, sendo que qualquer ônus em que 

a Operadora Futura venha a incorrer em razão de vícios imprevisíveis 

e não resultantes de culpa ou dolo dos membros do Comitê de 

Transição deverá ser tratado conforme disposição contratual da futura 

concessão. 

 

10.5. É vedada a interferência, prejuízo, imposição de obstáculos ou 

ruptura de continuidade na prestação de serviços objeto do presente 
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Contrato de Concessão, bem como a imposição de qualquer ônus 

não decorrente do Contrato de Concessão, à Concessionária, no 

período de transição. 

 

10.6. Toda e qualquer definição conjunta entre Concessionária e 

Operadora Futura, referente ou não à fase de transição, e de caráter 

estritamente privado, que não interfira na prestação adequada do 

serviço concedido, deverá ser comunicada ao Ente Regulador, mas 

não ensejará qualquer direito a reequilíbrio em favor da 

Concessionária ou da Operadora Futura, nem poderá implicar 

qualquer ônus ao Poder Concedente. 

 

10.7. É permitida, também, a composição entre Concessionária e 

Operadora Futura quanto aos bens que integram a Concessão e que 

deverão ser transferidos diretamente à Operadora Futura, desde que 

tal composição seja previamente aprovada pelo Ente Regulador e não 

implique qualquer ônus ao Poder Concedente ou à qualidade da 

prestação de serviço ao usuário, razão pela qual dela não derivará 

qualquer direito a reequilíbrio em favor da Concessionária ou da 

Operadora Futura. 
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Anexo 14 

Cronograma e Marcos para Repasse da Contraprestação 

 

O presente Anexo tem como objetivo estabelecer o regramento aplicável ao 

repasse das parcelas da Contraprestação, na modalidade de aporte para a 

realização dos investimentos listados nesse Anexo. 

 

Os repasses das parcelas da Contraprestação são devidos em função do 

efetivo cumprimento pela Concessionária dos marcos descritos neste Anexo.   

 

A atestação do atingimento dos marcos será feita pelo Ente Regulador, nos 

termos da subcláusula 12.32 do Contrato, com base em verificação em campo 

realizada por Verificador Independente, após a Notificação de Conclusão 

emitida pela Concessionária, nos termos da subcláusula 12.33 do Contrato. 

 

A Notificação de Conclusão será enviada pela Concessionária, acompanhada 

dos documentos comprobatórios e de documento de cobrança, indicando os 

valores a serem repassados, sendo que os valores de eventuais reajustes 

deverão ser indicados separadamente, sempre acompanhados da memória de 

cálculo. 

 

O Verificador Independente produzirá relatório circunstanciado, no prazo de 60 

(sessenta) dias contados da Notificação de Conclusão, com apresentação 

clara e precisa dos dados e elementos comprobatórios da situação da obra, 

incluindo registros fotográficos e outros necessários para a apuração de sua 

conclusão. Eventuais inconformidades deverão ser apontadas objetiva e 

fundamentadamente, em relação aos projetos aprovados, às cláusulas do PER, 

e às normas técnicas aplicáveis, nos termos do Contrato e da legislação.  

 

O relatório produzido pelo Verificador Independente, afirmando 

conclusivamente se a obra foi ou não adequadamente concluída, ou seja, se o 

marco foi ou não atingido, será encaminhado para o Ente Regulador, 

acompanhado de todos os documentos que o instruem. 

 

Caso o Verificador Independente entenda que o marco não foi atingido para 

fins de liberação das parcelas da Contraprestação, o Ente Regulador notificará 

a Concessionária, nos termos da subcláusula 13.32 do Contrato, para que 

sane as inconformidades e, posteriormente, emita nova Notificação de 

Conclusão, acompanhada dos documentos comprobatórios e de documento de 

cobrança atualizado. 
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Caso discorde das inconformidades apontadas, a Concessionária poderá 

apresentar impugnação perante o Verificador Independente no prazo de 10 

(dez) dias após o recebimento da notificação, sendo que a resposta 

fundamentada do Verificador Independente deverá ser dada no prazo de 10 

(dez) dias. Subsistindo a discordância, a Concessionária poderá levar a disputa 

à solução por meio de arbitragem. 

 

O Ente Regulador enviará ao Banco Depositário a Notificação de Repasse 

da Parcela da Contraprestação determinando o repasse do montante até o 

final do mês subsequente ao do recebimento do relatório do Verificador 

Independente que ateste a conclusão da obra e, portanto, o atingimento do 

marco correspondente. Em caso de procedimento arbitral, a Notificação de 

Repasse da Parcela da Contraprestação será enviada após decisão do 

Tribunal Arbitral declarando a conclusão da obra. 

 

O atingimento antecipado dos marcos pela Concessionária, em relação ao 

previsto neste Anexo, implicará antecipação do repasse da parcela 

correspondente, sendo que essa antecipação é limitada ao prazo de 90 

(noventa) dias contados da data prevista no cronograma, desde que dentro do 

mesmo exercício financeiro. Não haverá, portanto, antecipação de repasse 

previsto para exercício financeiro subsequente. 

 

Eventual antecipação do atingimento dos marcos não implica alteração do 

cronograma relativo aos marcos seguintes 

 

 

1. Cronograma e marcos para os repasses  

 

1.1. O cronograma para os repasses está diretamente relacionado aos 

marcos indicados na tabela abaixo:  
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Item do PER Marco 

Data 

prevista 

para 

conclusão 

Valor da Parcela 

 (% da 

Contraprestação) 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.1) - Pavimento 
1 

Ausência de área afetada por trincas 

interligadas de classe 3 

9 meses 10% 
Irregularidade longitudinal máxima 

(avaliada em subtrecho homogêneo) = 

6,0 m/km 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.2) - Dispositivos de 

Segurança 

2 

Ausência de defensas metálicas ou 

barreiras em concreto danificadas, 

sem a devida ancoragem ou sem 

balizadores retrorrefletivos 9 meses 16% 

Implantação dos dispositivos de 

segurança, nas curvas críticas da 

rodovia 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.1) 
3 Implantação do CCO e COC 9 meses 4% 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.3) 
4 

Implantação dos itens previstos para 

os primeiros 12 meses do sistema de 

controle e monitoração do tráfego 

12 meses 4% 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.6) 
5 

Implantação do Sistema de 

Comunicação com o Usuário 
9 meses 2% 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.5) - Faixa de Domínio 
6 

Ausência total de vegetação rasteira 

nas áreas nobres (acessos, trevos, 

praças de pedágio e postos de 

pesagem) com comprimento superior 

a 15 cm numa largura mínima de 10 

m:  

9 meses 2% 

Ausência total de vegetação rasteira 

com comprimento superior a 30 cm 

nos demais locais da faixa de domínio 

numa largura mínima de 4,0 m, e nos 

bordos internos das curvas, com 

largura suficiente para assegurar 

adequada visibilidade:  

Ausência total de vegetação que afete 

a visibilidade dos usuários ou cause 

perigo à segurança de tráfego ou das 

estruturas físicas, ou que estejam 

mortas ou, ainda, afetadas por 

doença:  

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.7) - Sistemas Elétricos 

e de Iluminação 

7 

Sistemas elétricos e de iluminação 

existentes na rodovia totalmente 

recuperados ou substituídos 

9 meses 2% 
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Item do PER Marco 

Data 

prevista 

para 

conclusão 

Valor da Parcela 

 (% da 

Contraprestação) 

Implantação de sistemas elétricos e de 

iluminação em todas as travessias 

urbanas, dispositivos de interseção 

próximos a trechos urbanos, 

instalações operacionais e edificações 

e locais de travessias de pedestres e 

passarelas, utilizando as mais recentes 

e econômicas tecnologias 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.4) 
8 Implantação de 7 Praças de Pedágio 9 meses 20% 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.3) 
9 

Implantação do Sistemas de Pedágio e 

Controle de Arrecadação em 7 praças 

de pedágio 

9 meses 7% 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.2) - Sinalização 
10 

Ausência total de sinalização vertical 

ou aérea suja ou danificada:   
9 meses 2% 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.8) - Terraplenos e 

Estruturas de Contenção  

11 
20% dos Terraplenos (h>2m) e 

Contenções com Nível de Risco 0 
 9 meses  2% 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.5.) 
12  Construção de 5 BSOs   9 meses  1% 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.4) - Sistema de 

Drenagem e Obras de Arte 

Correntes 

13 

Ausência total de elemento de 

drenagem ou OAC sujo ou obstruído 

9 meses 1% 

Ausência total de elemento de 

drenagem ou OAC com necessidade de 

recuperação emergencial ou de 

substituição emergencial, garantidas 

as condições funcionais do sistema e 

impedindo a continuidade progressiva 

de destruição de seus dispositivos 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.1) - Pavimento 
14 

Desnível entre a faixa de tráfego e os 

acostamentos, pavimentados ou não, 

externo ou interno (tolerância 

máxima): 5 cm 

9 meses 1% 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.5.) 
15 

Implantação do Sistema de 

Atendimento ao Usuário 
9 meses 1% 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.1) - Pavimento 
20 

Desnível entre a faixa de tráfego e os 

acostamentos, pavimentados ou não, 

externo ou interno (tolerância 

máxima): 5 cm 

24 meses 1% 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.3) 
21 

Implantação integral do sistema de 

controle e monitoração do tráfego 
18 meses 1% 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.4) 
22 

Implantação de todas Praças de 

Pedágio 
24 meses 2% 
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Item do PER Marco 

Data 

prevista 

para 

conclusão 

Valor da Parcela 

 (% da 

Contraprestação) 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.2) - Sinalização 
23 

Ausência total de sinalização vertical 

ou aérea suja ou danificada:   
24 meses 2% 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.8) - Terraplenos e 

Estruturas de Contenção  

24 
40% dos Terraplenos (h>2m) e 

Contenções com Nível de Risco 0 
 24 meses  3% 

Frente de Serviços Iniciais 

(item 3.1.1) - Pavimento 
25 

Ausência de área afetada por trincas 

interligadas de classe 3 

24 meses 15% 
Irregularidade longitudinal máxima 

(avaliada em subtrecho homogêneo) = 

4,0 m/km 

Frente de Serviços 

Operacionais (item 3.4.3.) 
26 

Implantação do Sistemas de Pedágio e 

Controle de Arrecadação em todas 

praças de pedágio 

24 meses 1% 
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Anexo 15  

 

VALORES PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 

CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento apresentado separadamente) 

 


