



Revisões:		
Nº	Data Emiss.	Descrição
01	23/01/2023	Alteração de Itens dos Quadros de Áreas
02	23/05/2023	Ajuste de áreas e dimensões de elementos
03	20/08/2023	Ajustes de desenho, layout da prancha e junção das folhas 08 e 09, progressas

Beneficiário: Governo do Estado de Minas Gerais	
Assessoramento Técnico: Caixa Econômica Federal	

Implementação:
UNOPS Brasil
Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos

Responsáveis Técnicos:
Helolisa de Cassia Machado - CAU A60146-2
Ademir Rodrigo Beserra Figueiredo - CAU A69271-9

Endereço:
Horto Mesquita, Gleba 02 - Área Rural. Santana do Paraíso

Disciplina Arquitetura		Etapas: Anteprojeto	Folha: 08/16
Rev.: 03	Tamanho: A0	Escala: Como indicado	Data: 20/08/2023